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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z�D É S  
 

amely létrejött 
 

egyrészr�l 
 

Szentendre Város Önkormányzata  
 
 székhely:  2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54. 
 telefon: 26/503-300 
 telefax: 26/310-726 
 adószám:  15395364-2-13 
 önkormányzati azonosító: 395368 
 képviseli: Miakich Gábor polgármester 
 
 mint megrendel�, (a továbbiakban: Megrendel�) 
 

másrészr�l 
 

 a BOLA-TERRA Konzorcium 
 /Bola 95 Kft./ /Terra 89 Közm�épít� Kft./ 
 székhely:  2000 Szentendre, Rózsa u. 14.  2000 Szentendre, K�zúzó u. 1. 
 postacím:    2000 Szentendre, K�zúzó u. 1. 
 telefon: 26/500-586     26/310-901 
 telefax: 26/302-586     26/310-901 
 bankja neve: Citibank Rt.     Citibank Rt. 
 bankszámlaszám: 10800014-10000005-02832557 10800014-70000006-10056474 
 adóigazgatási szám: 12049679-2-13   10229992-2-13 
 cégbejegyzés helye: Pest Megyei Cégbíróság  Pest Megyei Cégbíróság 
 cégbejegyzés kelte: 1995.09.05.    1989.03.01. 
 cégbejegyzés száma: 13-09-070247   13-09-060213 
 képviseli: Bodó Lajos              Margaritovitsné Fenyvesi Margit 
  
 mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között  
 
„Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése” projekt 

megvalósítására 
 

az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A vállalkozás tárgya: 
  

Megrendel� megrendeli, Vállalkozó elvállalja Szentendrén árvízvédelmi töltés meger�sítését, 
építését, rajta vezet� kerékpárút építését a joger�s építési és vízjogi létesítési engedélyeknek 
megfelel�en, az Inflexió Bt. (Dr. Hubina István tervez�) által 2003-ban tervezett, 2004-ben 
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módosított „Szentendre, Árvízvédelmi töltés engedélyezési és építési terve”, a „Szentendre, 
Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút engedélyezési és építési terve”, valamint a 
„Szentendre, Árvízvédelmi töltés fedvényterve” c. tervdokumentációk szerinti kivitelezéssel, 
továbbá az Ajánlatkérési dokumentáció szerinti nyilvános WC-épület felújítását és kerékpáros 
pihen�hely építését e vállalkozási szerz�désben szabályozottaknak megfelel�en.  

 
 Az árvízvédelmi töltés építésére feljogosító határozat: a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet által kiadott, KTVF: 6754-
2/2005. számú vízjogi létesítési engedély. 
 
A kerékpárút építésére feljogosító határozat: a Pest megyei Közlekedési Felügyelet által 
kiadott, PE/UV/NS/A/113/13/2005. számú építési engedély. 

 
2. A vállalkozási ár és tartalma 
      
       A vállalkozási ár összesen: 215.226.800,- Ft 
 tartalékkeret: 20.000.000,- Ft 
 tartalékkerettel együtt összesen: 235.226.800,- Ft 
 
 ÁFA (25%): 58.806.700,- Ft 
 A vállalkozási ár mindösszesen: 294.033.500,- Ft 
 
 azaz Kett�százkilencvennégymillió-harmincháromezer-ötszáz magyar forint. 
 A vállalkozási ár fix (átalány) elszámolású ár.  

 
 A vállalkozási ár magában foglalja: 

- az esetleges árváltozások kihatásait; 
- az esetlegesen szükséges további tervezési és engedélyeztetési, 
- kit�zési, 
- kötelez� közm�nyilvántartási, közm�egyeztetési, 
- a felvonulási (ideiglenes melléképítményekkel), 
- a szakhatósági és közm�-felügyeleti, 
- tervez�i m�vezetési, 
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendel� által nem biztosított - hatósági és 

egyéb engedélyek beszerzési 
- több vállalkozó esetén az együttm�ködési, 
- az ágazati és egyéb szabványokban, m�szaki el�írásokban, valamint a szerz�dés 

mellékletét képez� mintavételi, vizsgálati és mérési, 
- a megvalósulási dokumentáció és a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítési, 
- a vagyonleltár elkészítési, 
- az ingatlantulajdonosokkal való egyeztetési és ezzel kapcsolatos dokumentálási, 
- és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos költséget. 

  
 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalkozási ár a teljes munkaterület megismerése és az 

engedélyezési tervek, valamint az ajánlatkérési dokumentáció áttekintése alapján, az 
általa felülvizsgált – és szükség szerint a költségvetési pótlapon kiegészített – 
költségvetési kiírás alapján került meghatározásra. 
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3. A beruházás pénzügyi fedezete 
 
 Megrendel� kijelenti, hogy a munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A beruházás 

pénzügyi forrásai: Regionális Fejlesztés Operatív Program-ból vissza nem térítend� 
támogatás és önkormányzati saját forrás.  

   
4. Teljesítés, számlázás, számlakiegyenlítés és biztosítékok 
 
4.1. Végteljesítési határid� 

 
Vállalkozó által vállalt végteljesítési határid� (ami a m�szaki átadás-átvételi eljárás 
határnapja): 2006. június 30. 
Id�járási viszonyok alakulása véghatárid� módosítás indokául nem szolgálhat, és ezzel 
kapcsolatban a költségeket Vállalkozó nem érvényesítheti. 
 

4.2. Számlázási rend 
 

Vállalkozó az alábbi részteljesítéseket követ�en jogosult számlát kiállítani: 
 
1. részmunka 
- tartalma: töltésépítés komplex el�készítési munkái (bozót- és cserjeirtás, fakivágás, 

tuskókiszedés, humuszleszedés, kedvez�tlen töltésanyag eltávolítása, végleges vagy 
ideiglenes kerítés- és kapuépítés, kerítések bontása, meglév� töltés lépcs�zése, 
töltésalapozás). 

- részszámla összege: 27.085.000,- Ft + 25 % ÁFA = 33.856.250,- Ft. 
- részteljesítési határideje: 2005.09.30. 
 
2. részmunka 
- tartalma: töltésépítés komplexen (rézs�védelem, földtámfal, közm�vek és aknák 

átépítése, magasítása is) az 1+987 és a 3+082 szelvények között 
- részszámla összege: 68.000.000,- Ft + 25 % ÁFA = 85.000.000,- Ft. 
- részteljesítési határideje: 2005.10.31. 
 
3. részmunka 
- tartalma: töltésépítés komplexen (rézs�védelem, földtámfal, közm�vek és aknák 

átépítése, magasítása is) a 0+000 és a 0+844 szelvények között 
- részszámla összege:33.675.000,- Ft + 25 % ÁFA = 42.093.750,- Ft. 
- részteljesítési határideje: 2005.11.30. 
 
4. részmunka 
- tartalma: töltésépítés komplexen (közm�vek és aknák átépítése, magasítása is) a 

0+844 és az 1+987 szelvények között 
- részszámla összege: 45.734.000,- Ft + 25 % ÁFA = 57.167.500,- Ft. 
- részteljesítési határideje: 2005.12.20. 

 
 
 



4. oldal, összesen:13  

 

5. részmunka 
- tartalma: kerékpárút építés komplexen és befejezési munkák (pályaszerkezet építés, 

padkaépítés, útburkolati jelek festése, jelz�táblák és sorompók építése, 
felületrendezés, humuszterítés, füvesítés, végleges kerítés- és kapuépítés 
/amennyiben ideiglenes kerítés került kiépítésre/, kerítés megvilágítás munkái), 
nyilvános WC-épület felújítási munkái, kerékpáros pihen� kiépítése 

- végszámla összege: 40.732.800,- Ft + 25 % ÁFA = 50.916.000,- Ft. 
- teljesítési határideje: 2006.06.30. 

 
A számlákat – a m�szaki ellen�r teljesítés igazolásának csatolásával – 3 példányban 
kell a Megrendel� nevére és címére kiállítani és részére megküldeni.  
A M�szaki ellen�r teljesítés-igazolást csak a neki 3 példányban átadott 
számlatervezet ellen�rzése és igazolása után ad. A teljesítésigazolástól eltér� 
tartalommal benyújtott számlát a Megrendel� jogosult kifizetés nélkül visszaküldeni; az 
ebb�l ered� anyagi és egyéb kár kizárólag a Vállalkozót terheli. 
 

 A Megrendel� a befogadott számlákat a 11742087-15395364-10080003 sz., OTP Bank 
Rt-nél vezetett Árvízvédelmi töltés és kerékpárút építés alszámláról banki átutalással 
egyenlíti ki, a számla benyújtásától számított 75 napon belül. Késedelmes fizetés 
esetén a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyez� mérték� késedelmi kamatra 
tarthat igényt Vállalkozó.  

    
4.3. Biztosítékok 
  
4.3.1. Teljesítési biztosíték 
 

Tekintettel a munka tárgyát képez� feladatelemek bonyolultságára, a megvalósítandó 
munkanemek pénzügyi biztosítására Megrendel� teljesítési biztosíték nyújtására tart 
igényt az alábbiak szerint: 

 
Vállalkozó 30.000.000,- forint összegben kifejezett teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátását biztosítja a szerz�dés aláírásának napjától a vállalt teljesítési véghatárid�ig. 

 
A teljesítési biztosíték szolgál Megrendel� biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó 
a feladat tárgyát határid�re teljesítmény és eredményfelel�sen nem végzi el vagy kárt 
okoz. Megrendel� a teljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy 
bárki más ellenvetésére – igénybe veheti, amennyiben vállalkozó bármilyen mulasztást, 
vagy szerz�désszegést követ el a szerz�dés teljesítése során. Ebben az esetben 
Megrendel� a teljesítési biztosítékból jogosult a hiányzó vagy hibás teljesítéseket 
kijavítani, illetve megvalósítani.  

 
A Teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybevehet�. A Teljesítési biztosíték 
összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti Vállalkozót a 
szerz�désszer� teljesítésb�l ered� – a Teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – 
megrendel�i követelések teljesítése alól. 
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A teljesítési biztosítékot a szerz�déskötés napjától a vállalt teljesítési véghatárid�ig kell 
rendelkezésre bocsátani. Ezen vállalást fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli 
kötelez� érvény� bankgarancia igazolással, vagy  készpénzben történ� felajánlással 
lehet teljesíteni. 

 
4.3.2. Jóteljesítési (jótállási) biztosíték  
 

A jóteljesítési biztosíték szolgál Megrendel� biztosítékául arra az esetre, ha a vállalkozó 
nem végzi el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságokat. Megrendel� a 
jóteljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más 
ellenvetésére - igénybeveheti, amennyiben vállalkozó nem teljesíti jótállási 
kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendel� a jóteljesítési biztosítékból jogosult a 
meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelel�en helyreállítani. 

 
Jóteljesítési biztosíték összege: 20.000.000,- forint. 

 
A vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a teljes jótállási id�szakra, azaz 2006.06.30-tól 
2009.06.30-ig bocsátja rendelkezésre. Ezen biztosítékot fenti tartalmú, alapjogviszony 
vizsgálata nélküli kötelez� érvény� bankgarancia igazolással vagy készpénzben történ� 
felajánlással lehet teljesíteni. 

 
Ha a hibafelel�sségi id�szakban vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségének. 
Megrendel� jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni. 

 
4.3.3. Kötbér 
 

A szerz�désnek meg nem felel� teljesítés esetleges elfogadása nem jelent lemondást a 
szerz�désszegésb�l ered� igények érvényesítésér�l. 

 
 A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha 
 a) a végteljesítési határid�t illet�en késedelmesen teljesít; 
 b) a teljesítés meghiúsul. 
 

Amennyiben Vállalkozó a véghatárid�t illet�en 90 napot meghaladó késedelembe esik, úgy 
Felek jelen szerz�dést meghiúsultnak tekintik. 
 

 A kötbér mértéke 
- végteljesítési határid�re vonatkozó késedelem esetén naptári naponként 250.000,- 

Ft, ami a végszámla nettó összegéb�l levonandó; 
- meghiúsulás esetén 100 millió Ft. 

 
5. A munkaterület 
 

Munkaterület átadási határid�: Megrendel� a teljes munkaterületet a szerz�dés 
aláírásával egy id�ben átadja.  
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 A Vállalkozó tartozik a munkálatok megkezdését és a befejezését a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�ségnek (1447 Budapest, Pf.: 
541.) és a Pest Megyei Közlekedési Felügyeletnek (1576 Budapes 141., Postafiók: 25.), 
mint engedélyez� hatóságoknak írásban bejelenteni. 

 
 A munkaterület el�írt elkerítésér�l, elzárásáról a munkaterületen az el�írt figyelmeztet� 

jelzések elhelyezésér�l és a munkaterület �rzésér�l minden esetben a Vállalkozónak 
kell gondoskodnia.   

 
 A részletes kit�zéseket a Vállalkozónak kell végrehajtania és azok meg�rzésér�l 

gondoskodnia kell. 
 
 A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, az 

egészségügyi rendszabályok és a t�zvédelmi rendszabályok megtartása a Vállalkozó 
kötelessége. 

  
 A Vállalkozó a szerz�déses munkafeladatok megvalósításához érvényes szabványokat, 

m�szaki irányelveket, el�írásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat 
köteles a munkaterületen tartani. 

 
6. Az Építési Napló 
 
6.1. Az Építési Napló vezetése 
 

A Vállalkozó az Építési Naplót (a következ�kben: napló) a munkaterület átadás-
átvételének id�pontjától köteles vezetni. A naplóban kell a létesítmény 
megvalósításával és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A naplóba 
bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek 
nevét a naplóban feltüntették. 
A feladat teljesítése során a kapcsolattartás az Építési Naplóban történik. Az Építési 
Naplót az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint kell vezetni. 

  
6.2. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak  
 
 Az Építési Naplóba az alábbi személyek jogosultak bejegyzést tenni: 

a) a Vállalkozó részér�l: 
  - Felel�s m�szaki vezet�: 
  (1) Név:  Jónás József  
   Cím:  2000 Szentendre, K�zúzó u. 1.  
   Telefon: 26/310-901 
   Mobiltelefon: - 
   Telefax: 26/310-901 
  (2) Név:  Ifi Árpád  
   Cím:  2000 Szentendre, Rózsa u. 14.  
   Telefon: 26/500-586 
   Mobiltelefon: - 
   Telefax: 26/302-586 
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b) a Megrendel� részér�l: 
  - M�szaki ellen�r:  
   Név:  Jáhner János (OVIBER Kft.) 
   Cím:  1054 Budapest, Alkotmány u. 27. 
   Telefon: 1/312-86-00 
   Mobiltelefon:  30/436-03-17 
   Telefax: 1/332-77-93 
  - Beruházási ügyintéz�-projektmenedzser: 
   Név: Miksó Krisztián 
   Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
   Telefon: 26/503-378 
   Mobiltelefon: 30/25-39-402 
   Telefax: 26/310-726 
  
7. Az építési ütemterv; az ütemszer� munkavégzés figyelemmel kísérése 
 

A Vállalkozó a szerz�dés aláírását követ�en – a szerz�dés 4. pontjának figyelembe 
vételével – 8 napon belül részletes építési ütemtervet szolgáltat és azt a Megrendel�vel 
és a M�szaki ellen�rrel jóváhagyatja. Az ütemterv olyan részletességgel készül, hogy 
hetenkénti gyakorisággal megállapítható legyen az ütemszer� munkavégzés. 

 
A Vállalkozó köteles a m�szaki ellen�rt és Megrendel�t haladéktalanul értesíteni, 
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerz�désben foglalt bármely kötelezettségének 
ütemezés szerinti teljesítésében. 

 
Ütemtervt�l való eltérés estén Vállalkozó köteles az ütemtervet átdolgozni és a 
Megrendel�vel és a m�szaki ellen�rrel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a 
határid�-késedelem következményeit. 

 
Vállalkozó kötelezettsége az elvégzett munkáról hetente összefoglaló el�rehaladási 
jelentést készíteni, amely tartalmazza egyfel�l a legutóbbi hét teljesítéseit, valamint a 
göngyölített teljesítéseket illetve a következ� hétre tervezett munkatervet. Mind az 
el�rehaladási jelentést, mind a következ� heti munkatervet a koordinációs értekezleten 
ismertetni kell. 

   
8. Biztosítás 

 
A Vállalkozó a projektre (is) kiterjed� teljes kör� felel�sségbiztosítással rendelkezik. 

 
9. A M�szaki Ellen�r közrem�ködése 
  

A szerz�d� felek megállapodnak, hogy m�szaki ellen�rzésre legalább heti 2 
alkalommal, koordinációs ülésre és helyszíni bejárásra legalább kéthetente kerül sor. A 
koordinációs ülés/bejárás id�pontja minden naptár szerinti páros héten keddenként de. 
9.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követ� munkanap de. 9.000 
óra. A koordinációs ülés állandó résztvev�je a Vállalkozó felel�s m�szaki vezet�je és a 
Vállalkozó képvisel�je vagy jognyilatkozatra felhatalmazott megbízottja, a Megrendel� 
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kapcsolattartója, valamint a M�szaki ellen�r. A koordinációs bejárásról a M�szaki 
ellen�r emlékeztet�t készít, amit a résztvev�knek legkés�bb a bejárást követ� 
munkanapon telefaxon megküld. 
 
A beépítend� anyagokat és az alkalmazott el�állítási, beépítési technológiákat a 
Vállalkozó köteles a M�szaki ellen�rrel el�zetesen jóváhagyatni. 

 
 A Vállalkozó az alkalmassági vizsgálatokat és technológiai utasításokat, az adott 

munka megkezdése el�tt legalább 3 munkanappal, a M�szaki ellen�rnek felülvizsgálat 
és jóváhagyás céljából hivatalos úton átadja. 

 
 A M�szaki ellen�r és a Megrendel� jóváhagyása a Vállalkozót nem mentesíti a 

teljeskör� felel�sség alól. 
 
 Az egyes munkálatok m�szaki ellen�ri jóváhagyás nélkül nem kezdhet�k meg. A 

m�szaki ellen�ri és a megrendel�i jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 

  
10. Jogok, kötelezettségek 
 
10.1. Mintavételi és min�sítési terv 
 

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációjában szerepl� 
mintavételi és min�sítési tervet csatolt. A min�sítési és mintavételi tervet a M�szaki 
ellen�r a szerz�dés aláírását követ� 5 munkanapon belül véleményezi és amennyiben 
nem tartja megfelel�nek, módosítását kezdeményezi. Az esetleges módosításban 
Vállalkozó köteles együttm�ködni a m�szaki ellen�rrel. 

 
 
10.2. Az eltakarásra kerül� munkákról 

 
Szerz�d� felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészeket eltakarni csak a M�szaki 
ellen�r engedélyével lehet, amelyhez a munkarészek min�ségét a Vállalkozónak 
tanúsítania kell. Az el�írt min�ség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó az 
eltakarás megkezdésér�l 2 munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon a 
M�szaki ellen�rt. 

 
 Viták esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészeket feltárni. A feltárás és 

helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja 
téves volt.  

 
10.3.  Min�ségi, min�sítési követelmények 
  
 A Vállalkozó I. o. min�ségi szint�, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó 

el�írásai szerinti legmagasabb min�ségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 
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 A Vállalkozó az elvégzett munkájának min�ségét tanúsítani köteles, amelyhez a 
szerz�dés mellékletét képez� - a M�szaki ellen�r által jóváhagyott - mintavételi terv 
szolgál segítségül. A mintavételi tervet a hatósági el�írások és érvényben lév� 
szabványok figyelembevételével, azok alkalmazásával kell összeállítania 
Vállalkozónak. 

 
 A Vállalkozó a megvalósítást az alábbi min�ségtanúsítási joggal rendelkez� 

laboratórium(ok)ban ellen�rizteti: 
  1. Mélyépít� Labor Kft. 1144 Budapest, Füredi u. 74-76. 
      Akkreditációs száma: NAT-1-1383/2005. 
  2. EULAB Kft. 2120 Dunakeszi, Székesd�l� 135. 
      Akkreditációs száma: NAT-1-1220/2004. 
 
10.4.  Havária, vis maior esetek elhárításának és garanciális hibák javításának 
 határideje 
 

A vállalkozás tárgyával kapcsolatosan havária, vis maior és egyéb, el�re nem látható és 
nem tervezett események elhárítását, ill. megoldását, továbbá a garanciális (jótállási) 
id�szakon belüli hibák helyszíni javításának megkezdését Vállalkozó az alábbiak 
szerint vállalja: 
-  a kivitelezés id�szaka alatt: 1 órán belül; 
- a m�szaki végátadás-átvételt követ�en, a garanciális (jótállási) id�szak során: 1 

órán belül. 
 
10.5. Kapcsolattartás az ingatlantulajdonosokkal, a lakossággal; információközvetítés 
  

 Vállalkozó köteles az érintett ingatlantulajdonosokkal személyesen felvenni a 
kapcsolatot, és a munkák megkezdésér�l �ket legalább 8 nappal korábban értesíteni.  
 
A munkavégzés során, különösen az idegen területen végzett munkavégzés során 
Vállalkozó csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges mértékben zavarhatja az 
ingatlantulajdonosokat, ill. azok tevékenységét. 

 
 Vállalkozó a kivitelezés teljes idejére köteles legalább két – a Megrendel� 
kapcsolattartójával egyeztetett – helyen és legalább 6 m2-es felület� információs táblát 
kihelyezni, amelynek tartalma a következ�: 

  
Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése 
 
Megrendel�: Szentendre Város Önkormányzata 
Kivitelez�: [név, cím, telefon, felel�s m�szaki vezet� neve] 
M�szaki ellen�r: [név, cím, telefon, m�szaki ellen�r neve] 
Tervezett befejezési határid�: 2006.06.30. 
 
Építési engedély száma: PE/UV/NS/A/113/13/2005. (Pest megyei Közlekedési 
Felügyelet) 
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Vízjogi létesítési engedély száma: KTVF: 6754-2/2005. (Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet) 
 

Ez a projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv – Regionális Fejlesztés Operatív Program 
keretén belül, hazai és Európai Uniós támogatással valósul meg. 

 
[Az alábbi piktogramokat el kell helyezni a táblán:] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Vállalkozó köteles az épített kerékpárút aszfaltjába két – a Megrendel� 

kapcsolattartójával egyeztetett – helyen és legalább 0,25 m2-es felület� id�tálló 
öntvénytáblát elheleyzni az alábbi tartalommal: 

 
Épült 2006-ban 

Szentendre Város Önkormányzat megrendelésére építette a [cégnév]. 
Ez a projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv – Regionális Fejlesztés Operatív Program keretén 

belül, hazai és Európai Uniós támogatással valósult meg. 
 

 [Az alábbi piktogramokat el kell helyezni a táblán:] 

 
10.6. Célszer�bb m�szaki megoldás 
 

A Vállalkozó jogosult teljes felel�ssége mellett – megrendel�i és m�szaki ellen�ri 
jóváhagyás esetén – célszer�bb m�szaki megoldást alkalmazni. A célszer�bb m�szaki 
megoldással érintett munkarész dokumentációját  -  tervez�i m�vezetés keretében - 
Vállalkozó készítteti el. Az így el�kalkulált megtakarítás megosztásában szerz�d� felek 
javaslatonként külön állapodnak meg. 

 
10.7. Tervez�i m�vezetés 
  
 Vállalkozó az építési id�szakra tervez�i m�vezetést biztosít. 
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10.8. Egyebek 
 
 A kivitelezés során a Vállalkozónak a vízjogi létesítési engedélyben, az építési 

engedélyben, a közm�nyilatkozatokban tett el�írásokat be kell tartania. A hatósági 
engedélyben foglaltak közül Megrendel� külön felhívja Vállalkozó figyelmét az 
alábbiakra: 

- anyagnyer�hely kérdésköre, 
- esetleges rekultiváció kérdésköre, 
- tömörségellen�rzés. 
 

 Vállalkozónak a közm�egyeztetéseket újra el kell végeznie, tekintettel arra, hogy a 
tervezés 2003-2004-ben történt. 

   
 Adatokat, terveket a másik fél rendelkezésére bocsátó fél a felettük való vagyoni 
jogokat nem ruházza át. (Különösen vonatkozik ez a jogi oltalmat élvez� megoldások 
feletti vagyoni jogokra.) 

 
 A Vállakozó a szerz�désben vállalt kötelezettségeit csak a Megrendel� el�zetes írásbeli 

engedélyével ruházhatja át. 
 
11. A m�szaki átadás-átvételi eljárás 

 
A m�szaki átadás-átvételi eljárást a M�szaki ellen�r – a M�szaki ellen�r és a 
Megrendel� részére egyidej�leg írásban elküldött vállalkozói készrejelentés 
kézhezvételét követ� 12 naptári napon belül – hívja össze.  

 
A m�szaki átadás-átvételi eljárás csak akkor hívható össze, ha Vállalkozó a 
m�bizonylatok, a megfelel� min�ségi és egyéb bizonylatok, jegyz�könyvek alapján a 
min�ségtanúsítást a Megrendel�nek, a M�szaki ellen�rnek 1-1 példányban – a 
készrejelentéssel egyidej�leg – átadta. (Az eredeti példányok a Megrendel�t illetik.)  

   
A m�szaki átadás-átvételi eljárás összehívásának további feltétele, hogy a 
készrejelentéssel egyidej�leg Vállalkozó az elkészített megvalósulási dokumentációt 3 
példányban és a vagyonleltárt is magában foglaló geodéziai bemérést 8 példányban + 1 
példány digitális adathordozón, dwg-fájlban átadja Megrendel� részére, 1 példányban 
pedig a M�szaki ellen�r részére.  

 
 A m�szaki átadás-átvétel csak a rendeltetésszer� üzemeltetés lehet�sége esetén 

kezdhet� meg. 
 
12. Jótállás, szavatosság 
  
12.1. A Vállalkozó a jelen szerz�dés keretein belül végzett 36 hónap teljes kör� jótállást 

vállal. A 36 hónapos jótállási id�szak kezdeti napja a sikeres m�szaki végátadás-
átvételi eljárás napja. 
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12.2. A szerz�désben meghatározott jótálláson felül az elkészült m�vet a kötelez� m�szaki 
alkalmassági id�re szóló szavatosság is biztosítja. Vállalkozó a jogszabályokban foglalt 
szavatosság vállalására köteles. 

  
 A kötelez� alkalmassági id�re vonatkozó rendelkezések: 
  12/1988.(XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM és 
  11/1985.(VI.22)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KKM rendelet. 
 
12.3. A kötelez� alkalmassági id�n belül a Vállalkozó a vállalt jótállási id� alatt a 

Megrendel� által jelzett hibák, azt követ�en pedig a Megrendel� által bizonyítottan a 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az id�járás a javítási 
technológiát lehet�vé teszi – a szerz�dés 10.4. pontja szerinti id�n belül megkezdi és a 
m�szakilag indokolt id�tartamon belül befejezi. 

 Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát a felhívásra nem sz�nteti meg, a 
Megrendel� jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére. Ezen 
költséget Vállalkozó nem vitathatja. 

 
12.4. Az 1., 2., 3. éves utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendel� a M�szaki ellen�rrel közösen 

készíti el� és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének 
napját megel�z�en 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendel� és a 
m�szaki ellen�r által összeállított hibajegyzéket is. 

 
 A Megrendel� az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyz�könyvet vesz fel, melyben 

feltünteti a résztvev�knek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát és a 
Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illet�leg a hiányok pótlására vállalt 
határid�t. 

 
13. Pótmunkák, többletmunkák 
 
 Vállalkozó feladata az engedélyezési és építési tervek, az ajánlatkérési dokumentáció és 

a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó által 
benyújtott költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A kiírásban nem 
szerepl�, de az üzemszer� m�ködtetéshez, ill. a használatbavételhez nélkülözhetetlen 
többletmunkák és m�szaki szükségességb�l adódó munkák költsége az ajánlati ár részét 
képezik. 

   
14. Egyebek: 
  
 Szerz�d� felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetleg felmerül� vitás kérdéseket 

els�sorban egyeztetéssel, peren kívüli megegyezéssel rendezik. Amennyiben a viták 
eldöntése ily módon nem lehetséges, úgy – hatáskört�l függ�en - a Szentendrei Városi 
Bíróság, ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
 A szerz�désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
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 A szerz�dés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 
- közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 
- közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációja, 
- nyertes ajánlat beárazott költségvetéssel, 
- Inflexió Bt. (Dr. Hubina István tervez�) által 2003-ban tervezett, 2004-ben 

módosított „Szentendre, Árvízvédelmi töltés engedélyezési és építési terve”, a 
„Szentendre, Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút engedélyezési és építési 
terve”, valamint a „Szentendre, Árvízvédelmi töltés fedvényterve” c. 
tervdokumentációk, 

- a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelet által kiadott, KTVF: 6754-2/2005. számú vízjogi létesítési engedély 

- a Pest megyei Közlekedési Felügyelet által kiadott, PE/UV/NS/A/113/13/2005. 
számú építési engedély. 

 
 Jelen szerz�dés hét (7), egymással mindenben megegyez� eredeti példányban készült, 

melyb�l öt (5) példány Megrendel�t, két (2) példány Vállalkozót illet. 
 
  Jelen szerz�dést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez�t, elolvasás és 

kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Szentendre, 2005. augusztus hó ………. nap 
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