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mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között  

 

Szentendre, Pismány  városrész szennyvízcsatorna építés I. ütem kivitelezési munkáira 

az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A vállalkozás tárgya 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna 

építés I. ütem kivitelezési munkáit a V.01.931-2/2004. számon (Vizikönyvi szám: D.2/1/1275) 

jogerős vízjogi létesítési engedéllyel bíró, a Kádár-Komplex Kft. 16/2003. tervszámú kiviteli terve 

szerinti kivitelezéssel.  

Megrendelő – a szerződés aláírásával egyidejűleg - Vállalkozó részére 3 példány kiviteli 

tervdokumentációt átad. 

 

2. A Vállalkozási ár 
 

A Vállalkozási ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű rögzített ár:  

Nettó kivitelezési ár:                                    870.800.000,-             Forint 

Tartalékkeret:                                                 50.000.000,-             Forint 

ÁFA (25%):                                                 230.200.000,-             Forint 

Vállalkozási ár összesen:                        1.151.000.000,-             Forint, 

azaz Egymilliárd-egyszázötvenegymillió Forint. 
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2.1. Vállalkozási ár magában foglalja: 

- az építési munkák közvetlen és közvetett költségeit és Vállalkozói fedezetét, 

- egyéb költségeket (felvonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák stb.), organizációs 

költségeket, 

- a közterületi átemelők elektromos ellátásának, irányítástechnikájának és távfelügyeletének 

tervezése, kivitelezése a DMRV Rt-vel, mint üzemeltetővel egyeztetett módon, 

- a még szükséges tervezési és engedélyeztetési, tervezői művezetési, csatorna kitűzési 

költségeket, 

- kötelező közműnyilvántartási, közműegyeztetési, költségeket, 

- a szakhatósági és közmű-felügyeleti költségeket, 

- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek 

beszerzési költségeket, 

- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a szerződés mellékletét 

képező mintavételi, vizsgálati és mérési költségeket, 

- a megvalósulási dokumentáció és a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítési költségeket, 

- a vagyonleltár elkészítési költségeket, 

- az ingatlantulajdonosokkal való egyeztetési és ezzel kapcsolatos dokumentálási költségeket, 

- a prognosztizált árváltozásokat, 

- az esetlegesen szükséges hatósági díjakat, 

- vámot, különböző díjakat és illetékeket, 

- mindennemű ügyintézés költségét, 

- az elvégzett munkák minőségbiztosításával és minőségtanúsításával kapcsolatos mérések 

vizsgálatok elvégzésének és dokumentálásának költségét, 

- esetleges zöldkár, ill. egyéb okozott károk költségeit, 

- tervezői művezetés költségét, 

- a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői 

díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami a kivitelezéssel kapcsolatos. 

 

2.2 Vállalkozási ár kialakítása, Vállalkozó saját feltételeinek és a helyi körülmények 

figyelembevételével, valamint a tenderdokumentáció és az árazatlan költségvetés beárazása, s a 

nyertes ajánlat alapján történt.  

 

 

3. A Teljesítési határidők 

 

A Felek a következő teljesítési határidőkben állapodnak meg: 

 

3.1. A munkaterületet átadásának időpontja: 2005. szeptember 16. 

 

3.2. Vállalt teljesítési véghatáridő: 2006. október 31. 

 

 

4. Pénzügyi feltételek, pénzügyi fedezet és elszámolás  

 

4.1 Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.  

A beruházás pénzügyi forrásai: állami céltámogatás, KÖVICE-támogatás, viziközmű társulati hitel, 

önkormányzati saját forrás.  

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a beruházás megvalósítása érdekében társberuházói 

szerződést kötött a Szentendre-Bükköspatak és Környéke Beruházó Viziközmű Társulattal (székhelye: 

2000 Szentendre, Bükkös part 40.; a társulat intéző bizottságának elnöke: Maholányi Pál). A társulat 

intéző bizottságának elnöke jogosult a beruházás teljes figyelemmel kísérésére, különös tekintettel a 

lakók (érintett ingatlantulajdonosok) érdekeinek elősegítését illetően. 

 

4.2 A Pénzügyi ütemezést a szerződés - Vállalkozó által készített - 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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4.3 Megrendelő előleget nem folyósít. 

 

4.4 A rész-számlák kifizetésének feltételeként Megrendelő kéri a beépített anyagok és szerkezetek 

műbizonylatait és minőségi tanúsítványait, megvalósulási tervet, geodéziai beméréseket, valamint 

dokumentumokat a víztartási, kamerás és tömörségi vizsgálatok megfelelőségéről. 

 

4.5 A számlákat - a műszaki ellenőr és a Társulati Elnök által aláírt teljesítés igazolás csatolásával - 5 

példányban kell a Megrendelő nevére és címére kiállítani és részére megküldeni  

A Műszaki ellenőr teljesítés-igazolást csak a neki 3 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és 

igazolása után ad. A teljesítésigazolástól eltérő tartalommal benyújtott számlát a Megrendelő jogosult 

kifizetés nélkül visszaküldeni; az ebből eredő anyagi és egyéb kár kizárólag a Vállalkozót terheli. 

A számla összegét Megrendelő a teljesítéstől számított 90. napon utalja át a Vállalkozó Citibank Rt-

nél vezetett 10800014-70000006-10056474 számú számlájára. 

 

4.6 A beadott számlák darabszáma: min. 6 db, max. 8 db.  A 2005.évben benyújtott számlák összege 

nem lehet több mint az ajánlati ár 80%-a és nem lehet kevesebb mint az ajánlati ár 30 %-a. 

 

4.7 Az állami támogatás késedelmes leutalása miatti fizetési késedelem esetén Vállalkozó késedelmi 

kamat felszámítására nem jogosult. 

 

4.8 A részszámlákhoz tartozó teljesítésigazolások alapján az alábbiak szerint történik a számlázható 

tételek és azok értékeinek meghatározása: 

 

 Gravitációs és nyomás alatti szennyvízcsatornák: 

A csatornaszakaszonkénti költségkimutatásban rögzített az adott szennyvíz gerinc vezeték 

kivitelezési költsége, a csatlakozó házi bekötésekkel együtt. Az adott szakasz kivitelezési 

költségeinek:  

-  65%-a elszámolható, ha szennyvíz gerinc vezeték fektetése megtörtént és a 

csatlakozóházi bekötések és szennyvíz átadó aknák kiépítése kész, és a nyomvonal 

ideiglenes helyreállítása megtörtént, valamint a tisztító aknák vízzárózása, künet 

kiképzése, aknahágcsók elhelyezése, akna fedlapok betonozása kész, házi szennyvíz 

átadó aknák elkészültek, továbbá a szennyvíz csatorna hálózat  víztartóssági próbája, 

nyíltárkos bemérés jegyzőkönyve, megvalósulási tervrészek, nyomáspróba 

jegyzőkönyve, tömörségmérési jegyzőkönyvek és ipari televíziós vizsgálata bizonyítja, 

hogy a közmű üzemeltetésre alkalmas. 

-  25%-a elszámolható, ha az előírt végleges úthelyreállítás elkészült. 

- 10%-a elszámolható ha a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele és üzembe 

helyezése megtörtént. 

 

 Közterületi átemelők: 

A csatornaszakaszonkénti költségkimutatásban rögzített az adott közterületi szennyvízátemelő 

komplett kivitelezési költsége. Az adott átemelő kivitelezési költségeinek 

-  100 %-a elszámolható, ha az átemelő teljes egészében (az elektromos bekötéssel, az 

irányítástechnikával, a távfelügyelettel és a szagtalanítóval együtt) elkészült. 

 

 Házi átemelők: 

A házi átemelők leszállítása esetén azok 100 %-ban elszámolhatók. 

 

4.9 Amennyiben Megrendelő rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződés teljesítését felfüggeszteni, 

a megvalósult munkák és a leszállított illetve igazoltan beszerzett anyagok kifizetése mellett, kártérítés 

mellőzésével elállhat a szerződés teljesítésétől. 

 

4.10 Az egyes szakasz-számlák igazolása és kifizetése nem jelenti az adott létesítményrész átvételét, a 

létesítmények átvételére a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor. 
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4.11 A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. 

 

4.12 A szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően benyújtott számla (végszámla) elfogadása kizárja 

az utólagos pénzügyi követeléseket. 

 

4.13 A Magyarországon fizetendő vámokat a Vállalkozó fizeti. Minden a Vállalkozó, vagy 

személyzete által a Szerződéssel kapcsolatban Magyarországon folytatott tevékenységéért fizetendő 

egyenes – és jövedelmi adót a Vállalkozó viseli, beleértve az ÁFA-t (Általános Forgalmi Adót). A 

Magyarországon, vagy Magyarországon kívül felmerülő bankköltségeket a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

5.1. A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőr megbízásával, aki ellenőrizni köteles, 

hogy a munkavégzés a szerződésben és a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően történik-e. 

Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr vagy a Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Az 

ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a jegyzőkönyveket, naplókat és helyszínrajzokat 

(terveket) Megrendelő képviselője részére. Amennyiben a műszaki ellenőr azt tapasztalja, hogy 

naplóbejegyzése ellenére a Vállalkozó megsérti a munka és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a 

szabályt sértő dolgozók számára a munkaterületre való belépést. Élet és vagyonbiztonság 

veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja. 

Amennyiben Megrendelő és műszaki ellenőre bármely alvállalkozó munkájával kapcsolatban az 

építési naplóba legalább két hasonló tartalmú elmarasztaló bejegyzést tesz, Vállalkozó köteles a 

további munkavégzést az adott alvállalkozó számára megtiltani. Ennek elmaradása súlyos 

szerződésszegésnek minősül.  

 

5.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. 

osztályú teljesítést fogad el. 

 

5.3 A Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidőben, írásban közölni azokat a 

különleges vagy kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket Vállalkozónak figyelembe kell 

vennie. 

 

5.4 Az eltakarásra kerülő munkák esetében Vállalkozó előzetes írásbeli bejelentése alapján a 

műszaki ellenőr ellenőrzi az eltakarásra kerülő részek elkészültét. Eltakarni csak a műszaki ellenőr 

hozzájárulásával lehet. A műszaki ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót teljes körű 

felelőssége alól. 

 

5.5 Megrendelő jogosult közegészségügyi és járványügyi különleges események bekövetkezése esetén 

maximum 30 napra a Vállalkozó munkavégzését felfüggeszteni. A Vállalkozó a felfüggesztés miatt 

többlet költségigényt nem érvényesíthet. 

 

5.6 Megrendelő kiköti, hogy a tervezett munkanemek ütemezését, beleértve a felvonulást, a munkák 

elvégzését, a helyszínek takarítását és az eredeti állapot helyreállítását, utcajegyzék szerint a 

Megrendelővel jóvá kell hagyatni. 

 

5.7 Megrendelő jogosult a bontott anyagokkal rendelkezni. Ennek kapcsán már most kiköti, hogy 

Vállalkozó köteles a vissza nem építendő kockaköveket Megrendelő Szentendre, belvárosi 

telephelyére szállítani.  
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6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

6.1 A Vállalkozó tartozik a munkálatok megkezdését és a befejezését a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (1447 Budapest, Pf.: 541.) és 

az egyéb közműnyilatkozatokban előírtak szerint írásban bejelenteni. A helyi közművek 

üzemeltetőjével a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a kapcsolatot felvenni. A 

Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 

adjon a kibocsátó hatóságnak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, 

hogy a hatóság a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyen, ami nem menti fel a Vállalkozót a 

Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. A Magyarországon szükséges engedélyeket a 

Vállalkozó saját költségére a megfelelő hatóságtól szerezze be. A Szerződés aláírását követő egy 

héten belül a Vállalkozó köteles benyújtani az Megrendelő részére a Munkák Építési Ütemterv 

szerinti elkezdéséhez és végrehajtásához szükséges engedélyek listáját. A Vállalkozónak bármely 

munkakezdési engedély kérelmével együtt át kell adnia a Megrendelő Képviselőjének az általa és 

alvállalkozói által használni kívánt valamennyi fontosabb gép jegyzékét, jelezve azok jellemzőit. 

 

6.2 A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor 

megkezdeni, és egyidejűleg az Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető 

helyen tartani. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetnie az 

építési naplóba. Az Építési Napló vezetésével kapcsolatban az 51/2000/VIII.9/ sz. FVM-GM-

KöVIM és az azt módosító 1/2002/I.7/ sz. FVM-GM-KöVIM együttes-rendelet előírásai az 

irányadóak. Adott csatorna-szakasz kivitelezési munkáit az erre vonatkozó állapot felvételi 

dokumentáció átadását követően lehet megkezdeni. 

 

6.3 A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig munkaterület előírt 

elkerítéséről, elzárásáról a munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a 

munkaterület őrzéséről köteles gondoskodni. Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, 

stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés 

következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

 

6.4 A munkaterület átadása után a munkavédelem és balesetvédelem megszervezése, az 

óvórendszabályok, az egészségügyi rendszabályok és a tűzvédelmi rendszabályok 

környezetvédelmi előírások megtartása a Vállalkozó kötelessége. A munkavégzés során az 

elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt 

munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket. 

 

6.2 A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró személyek 

részére az építési területre való bejutást, és ott a biztonságos információszerzést és ellenőrzést. 

 

6.3 A munkák megkezdésekor telepített ideiglenes létesítményt, legyen az bármilyen természetű és a 

helyszínen bárhol szükséges, a Vállalkozónak kell megterveznie és azt a kivitelezés megkezdése 

előtt a Megrendelő képviselőjének, és a létesítmény üzemeltetőjének jóváhagyásra be kell 

nyújtania. Minden felelősséget a Vállalkozó visel az ilyen ideiglenes létesítményekkel 

kapcsolatban. 

 

6.4 Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles állapotrögzítő videó-felvételek készítésére 

(útbontások, közeli épületek, stb.), hogy az esetleges későbbi állagromlások egyértelműen 

kivizsgálhatók legyenek. 

 

6.5 A kivitelezés megkezdése előtt a nyomvonalban az egyéb közművek helyét feltárással meg kell 

kutatni. A megrongált közművek helyreállítási költsége vállalkozót terheli. 

 

6.6 A közműépítéshez szükséges közterület bontási engedély beszerzése – a szükséges dokumentációk 

csatolásával – vállalkozó feladata. 
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6.7 Minőségi követelmények 

6.7.1 A Vállalkozó köteles a munkákat a munkanemekre vonatkozó Magyar Szabvány és 

technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni, így vállalási összege is 

I. osztályú teljesítésre vonatkozik. A Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka 

minőségét. Vállalkozó csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú új 

anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. 

6.7.2 A beépített anyagok, szerelvények, gépek készülékek és berendezések műbizonylatait, 

gépkönyveit, magyar nyelvű kivitelezési, karbantartási és használati utasításait, érintésvédelmi 

vizsgálat jegyzőkönyveit Vállalkozónak szolgáltatni kell. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és 

költségek a  vállalkozót terhelik. 

6.7.3 A Vállalkozónak kizárólagos felelősséget kell vállalnia a kivitelezett létesítmények 

rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más 

vállalkozóval szállította vagy készítette el. 

6.7.4 Megrendelő a tenderdokumentációban márkajelzéssel megjelölt eszközök mellett más, azonos 

vagy jobb kapacitásmutatójú, és minőségű eszközt is elfogad, de annak a meglévő rendszerhez 

igazodnia kell. 

 

6.8 Az átadott alappontok alapján a részletes kitűzéseket a Vállalkozónak kell végrehajtania és az 

alappontok megőrzéséről gondoskodnia kell. 

 

6.9 A szakfelügyelet(ek) megkérése Vállalkozó feladata. 

 

6.10 A Vállalkozó kötelezettsége az építési beruházás idejére megszervezni saját igényének 

megfelelő elektromos energiát, ivóvizet, csatorna használatot valamint minden egyéb kommunális 

és szociális ellátást is. 

 

6.11 Az építési munka ideje alatt a munkaterületét anyagtárolás, deponálás stb. számára igénybe 

venni csak az önkormányzat előzetes hozzájárulásával lehet. A meglévő közlekedési útvonalakon 

a gépjárművek csak rakodás idejéig tartózkodhatnak. 

 

6.12 A bontott anyag elszállítása, valamint a szállítási és lerakási díj költségének megfizetése a 

Vállalkozót terheli. A Vállalkozó a bontott anyag lerakását Megrendelővel egyeztetni köteles. 

 

6.13 A szolgalommal érintett ingatlanok esetében vállalkozó feladata az érintett ingatlanoknál a 

zöldkár költsége, valamint a szükséges helyreállítás elvégzése. 

 

6.14 A szociális létesítmények költsége a Vállalkozót terheli. 

 

6.15 Az egyes munkarészeket eltakarni csak a Műszaki ellenőr engedélyével lehet, amelyhez a 

munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés 

feltétele. A Vállalkozó az eltakarás megkezdéséről 48 órával korábban köteles értesíteni telefaxon 

a Műszaki ellenőrt. 

 

6.16 A nyomáspróbák, víztartási próbák idejét a Vállalkozó 72 órával korábban írásban köteles 

bejelenteni. 

 

6.17 A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az 

igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, de kötelessége 

megtiltani az alvállalkozók további alvállalkoztatását. 

 

6.18 A Vállalkozónak és alkalmazottainak, beleértve az alvállalkozók alkalmazottait is, szigorúan 

meg kell tartania a magyar törvényeket és rendeleteket az egész idő alatt, amit a jelen Szerződés 

kapcsán Magyarországon töltenek, beleértve a munkavédelmi, egészségügyi, és óvó 

rendszabályokat is. A Vállalkozónak az illetékes magyar hatóságoktól be kell szereznie a 

munkavállalási engedélyeket a Vállalkozó, vagy alkalmazottai által a szerződéssel kapcsolatban 
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alkalmazott külföldi állampolgárok részére. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő 

valamennyi munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, amit a műszaki ellenőr 

ellenőrizhet. 

 

6.19 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés teljesítésében közreműködő összes alvállalkozó 

megnevezése valamint annak részletezett bemutatása, hogy mely helyszíneken, mely munkákat és 

tervezetten mely időpontban végeznek az alvállalkozók. 

 

6.20 A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő összes vállalkozó munkáját 

összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket. 

 

6.21 Vállalkozó kötelezettsége az elvégzett munkáról hetente összefoglaló előrehaladási jelentést 

készíteni, amely tartalmazza egyfelől a legutóbbi hét teljesítéseit, valamint a göngyölített 

teljesítéseket illetve a következő hétre tervezett munkatervet. Mind az előrehaladási jelentést, 

mind a következő heti munkatervet a koordinációs értekezleten ismertetni kell. 

 

6.22 Koordinációs értekezletet kell tartani szabályos időközönként hetente, de minimum havonta 

kettőt. Ezen az értekezleten jelenjen meg a Vállalkozó projekt menedzsere vagy főépítés-vezetője, 

a Megrendelő Képviselője, a műszaki ellenőr és a Társulat Elnöke. A Vállalkozó köteles 

megjelenni más a Megrendelő vagy a Megrendelő Képviselője által elfogadható okból összehívott 

értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a Munka előrehaladását vagy az azzal kapcsolatban 

felmerült témákat. Bármilyen, az értekezletről vagy annak részéről készült, a Vállalkozó és az 

Megrendelő Képviselője által aláírt jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy hitelesített feljegyzést a 

megbeszélés témájáról, de ez nem helyettesítheti – a Szerződés előírásainak értelmében – azt, 

hogy a jóváhagyásokat, az utasításokat és döntéseket írásban be kell nyújtani. 

 

6.23 Vállalkozó köteles ajánlatában egy fő lakossági kapcsolattartó személyt meghatározni, aki a 

lakóépületek megközelítését befolyásoló munkák megkezdéséről, befejezéséről, a tervezett 

bekötési időpontról tájékoztatja és értesíti az érintett ingatlantulajdonosokat. Vállalkozó lakossági 

kapcsolattartója köteles az érintett ingatlantulajdonosokat, lakókat az egyes utcákban végzendő 

munkák megkezdése előtt legalább 7 nappal korábban postaládába bedobott tájékoztatókon 

értesíteni. Az érintett ingatlantulajdonosokkal pontosítani szükséges a bekötővezeték helyét és 

mélységét. Az építés ideje alatt mindegyik ingatlanra való gyalogos bejutást Vállalkozónak 

biztosítania kell. Ugyanakkor Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy az ingatlanok gépjárművel 

történő megközelítése minél kevesebb mértékben és minél rövidebb ideig csorbuljon. Vállalkozó 

köteles olyan építési technológia, illetve építésszervezés alkalmazására törekedni, hogy az 

ingatlanokra gépjárművel történő behajtás reggel 8 óra előtt és du. 18 óra után lehetővé váljon. 

 

6.24 A házi bekötő vezetékek nyomvonalát és mélységét az ingatlan tulajdonosokkal illetve 

használókkal a vállalkozónak egyeztetni kell, és ha szabvány szerinti műszaki ok nem zárja ki a 

tulajdonos, ill. használó - írásban rögzített - kérését a telepítési hely kijelölésekor figyelembe kell 

venni. A házi bekötések helyét a Vállalkozónak, ingatlanonként - helyrajzilag azonosítható módon 

- külön vázlaton kell dokumentálni, melyen a bekötés nyomvonala rögzítésre kerül, és az 

egyeztetett hely megválasztását, majd a megvalósítás megtörténtét - külön-külön - a tulajdonos, 

vagy ha nem elérhető a Szentendre-Bükköspatak és Környéke Beruházó Viziközmű Társulat 

Elnöke aláírásával kell ellátni. A házi átemelő beüzemelését a Vállalkozó végzi el a műszaki 

átadás átvételt követő 1 éven belül. Amennyiben a beüzemelésre az ingatlantulajdonos hibájából a 

műszaki átadás átvételt követő 1 éven belül nem kerül sor, a beüzemelés költsége az 

ingatlantulajdonost terheli. A  Vállalkozó a beüzemelést a bejelentést követő 120 órán belül 

köteles teljesíteni. 

 

6.25 A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben 

akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti 

teljesítésében. Ütemtervtől való eltérés estén Vállalkozó köteles az ütemtervet átdolgozni és a 

Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a határidő-késedelem következményeit. 
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6.26 A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a szerződés összegével azonos összegre és a 

munkavégzés teljes időtartamára teljes körű építési- szerelési felelősségbiztosítással (C.A.R.) kell 

rendelkeznie. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt érdemlően kell igazolni. 

Vállalkozónak a projektre teljes körű élet- és balesetbiztosítást, vagyonbiztosítást a kapcsolatos 

anyagokra és eszközökre a teljes pótlási ill. helyreállítási költség mértékéig, kell kötnie. A 

biztosítási kötvényt Megrendelőnek át kell adni, és biztosítani kell a folyamatos díjfizetés 

ellenőrzését, amelynek fedezetét nem fizetés esetén a szakaszszámlákból Megrendelő levonja. 

 

6.27 A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező 

munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt 

harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 

 

6.28 A megépített szennyvízcsatorna-hálózat szakági helyszínrajzának vonatkozó jogszabályok 

szerinti elkészítése, valamint ennek digitális formában történő átadása a kivitelező feladata. 

 

6.29 A vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor köteles 5 példányban átadni az aktiváláshoz 

szükséges állóeszköz (beárazott létesítményjegyzék alapján) kimutatást. 

 

6.30 Vállalkozó feladata a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti 

megvalósítás, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó által benyújtott költségvetés tartalmaz-e minden 

munkarészt, mennyiséget. A kiírásban nem szereplő, de az üzemszerű működtetéshez 

nélkülözhetetlen műszaki szükségességből adódó munkák költsége az ajánlati ár részét képezik. 

 

6.31 Időjárási viszonyok alakulása véghatáridő módosítás indokául nem szolgálhat, és ezzel 

kapcsolatban a költségeket a Vállalkozó nem érvényesítheti. 

 

 

7. Jótállás, szavatosság 

 

7.1 Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) ezen ajánlata alapján:  

 a csatornarendszerre, átemelők nélkül: 2006.10.31-től 2017.01.31-ig, 

 a közterületi átemelőkre, kompletten: 2006.10.31-től 2017.01.31-ig, 

 a házi átemelőkre, kompletten: 2006.10.31-től 2017.01.31-ig, 

 a helyreállított földutakra: 2006.10.31-től 2017.01.31-ig, 

 a helyreállított szilárd burkolatú utakra:  2006.10.31-től 2017.01.31-ig 

jótállást vállal, azonban a jótállás időtartama késedelmes teljesítés esetén a késedelem napjainak 

számával nő. 

 

7.2 Vállalkozó által vállalt jótállási időszakon belül előforduló hibákat a Vállalkozó köteles a 

műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani és a kijavításra a Megrendelővel egyeztetett 

határidőt rögzíteni. A szerződésben meghatározott jótálláson felül az elkészült művet a kötelező 

műszaki alkalmassági időre szóló szavatosság is biztosítja. 

 

7.3 Vállalkozó a jogszabályokban foglalt szavatosság vállalására köteles. 

 

7.4 A kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezések: 

  12/1988.(XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM és 

  11/1985.(VI.22)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KKM rendeletek. 

 

 

8. Teljesítési biztosíték 

 

Tekintettel a munka tárgyát képező feladatelemek bonyolultságára, a megvalósítandó munkanemek 

pénzügyi biztosítására Megrendelő teljesítési biztosíték nyújtására tart igényt az alábbiak szerint: 
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8.1 Vállalkozó 100.000.000,- Ft (azaz Egyszázmillió forint) összegben kifejezett teljesítési biztosíték 

rendelkezésre bocsátását biztosítja a szerződés aláírásának napjától a vállalt teljesítési véghatáridőig, 

azaz  2005. év 09. hó 16. naptól -2006. év 10. hó 31. napig. 

 

8.2 A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó a feladat 

tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el vagy kárt okoz. Megrendelő a 

teljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére – igénybe 

veheti, amennyiben vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követ el a szerződés 

teljesítése során. Ebben az esetben Megrendelő a teljesítési biztosítékból jogosult a hiányzó vagy hibás 

teljesítéseket kijavítani, illetve megvalósítani.  

 

8.3 A Teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybevehető. A Teljesítési biztosíték összegének 

és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő 

– a Teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól. 

 

A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés napjától a vállalt teljesítési véghatáridőig kell rendelkezésre 

bocsátani. Ezen vállalás fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű 

bankgarancia igazolással, vagy  készpénzben történő felajánlással lehet teljesíteni  

 

9. Jóteljesítési Biztosíték  

 

9.1 A jóteljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a vállalkozó nem 

végezné el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságok javítását a megadott határidőn belül. 

Megrendelő a jóteljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére 

- igénybeveheti, amennyiben vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben 

Megrendelő a jóteljesítési biztosítékból jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti 

állapotnak megfelelően helyreállítani. 

 

9.2 Jóteljesítési biztosíték összege: 50.000.000,- Ft, (azaz Ötvenmillió forint). 

 

9.3 A vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a teljes jótállási időszakra, azaz 2006.10.31-től 2017.01.31-

ig, bocsátja rendelkezésre. Ezen biztosítékot fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező 

érvényű bankgarancia igazolással vagy készpénzben történő felajánlással lehet teljesíteni. 

 

9.4 Ha a hibafelelősségi időszakban vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségének Megrendelő 

jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni. 

 

 

10. Kötbér 

 

A szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 

 

A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha 

 a) a végteljesítési határidőt illetően késedelmesen teljesít; 

 b)  a teljesítés meghiúsul. 

 

Amennyiben Vállalkozó a véghatáridőt illetően 90 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Felek 

jelen szerződést meghiúsultnak tekintik. 

 

A kötbér mértéke 

- végteljesítési határidőre vonatkozó késedelem esetén naptári naponként 500.000,- Ft, ami 

a végszámla nettó összegéből levonandó; 

- meghiúsulás esetén 150 millió Ft. 
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11. Kapcsolattartás 
 

A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A 

képviselő jogosult eljárni Megrendelő nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes 

ügyben. 

 

Megrendelő képviselői: 

 Megrendelő képviselője, kapcsolattartója: Miksó Krisztián 

  Címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

    Tel.: 06-26/503-300, 503-378 

   Mobil: 06-30/25-39-402 

Fax: 06-26/310-726 

 Műszaki ellenőr: Voltayné Varga Magdolna (OVIBER Kft.) 

  Címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 27. 

  Tel.: 06-1/312-86-00, 331-81-38 

  Mobil: 06-30/986-27-97 

Fax: 06-1/332-77-93 

   

Vállalkozó képviselői: 

 Vállalkozó képviselője, kapcsolattartója: Margaritovits Kornél 

  Címe: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1. 

  Telefon: 26/310-901 

  Mobil: 30/95-49-728 

  Fax: 26/310-901 

 Vállalkozó helyszíni építésvezetője: Hegyi Zoltán 

  Címe: 1181 Budapest, Zádor u. 4. 

  Tel.: 1/296-05-83 

  Mobil: 30/411-16-48 

  Fax: 1/296-05-98 

 Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Baksa Zsolt 

  Címe: 7745 Olasz, Kossuth L. u. 103. 

Tel.: - 

Mobil: 20/954-69-64 

Fax: - 

 

Megrendelő és Vállalkozó által megnevezett személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. 

A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által 

kinevezett építésvezető a felelős. 

 

 

12. Műszaki átadás-átvétel 

 

12.1 A teljesítés szakaszos átadás-átvételi eljárással történik. 

 

12.2 A műszaki átadás-átvétel feltétele a sikeres üzempróba és az azt igazoló bizonylatok átadása. A 

műszaki átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a gépészeti, és egyéb funkcionális berendezések 

rendeltetésszerűen az előírt paramétereknek megfelelően működnek, és a szennyvízcsatorna-hálózat, 

valamint a kapcsolódó létesítmények kifogástalan üzemszerű működtetésre készen állnak, továbbá a 

végleges úthelyreállítások megtörténtek. Ezen paraméterek helyességét független akkreditált 

laboratórium mérésével kell igazolni a magyar törvényekben meghatározott mintavételi gyakoriság 

mellett. A független akkreditált laboratórium pontos nevét és címét az ajánlatban meg kell adni. A "B" 

és "C" jelű területek (amelyek nem a pismányi városrészben vannak) esetén a két területre egy közös 
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részműszaki átadás-átvételi és üzembe-helyezési eljárás kerül lebonyolításra, amely azonban nem 

jelenti ezen területek végleges műszaki átadás-átvételét és üzembe-helyezését.  

 

12.3 Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés előfeltételei 

- A lezárt építési napló, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és minőségi 

kivitelezést: 

- A csatorna ipari televíziós vizsgálata.  

- Víztartás próba, illetve nyomott szennyvízcsatorna esetén nyomáspróba 

jegyzőkönyvek bemutatása.      

- Földvisszatöltés tömörségi vizsgálata, jegyzőkönyvekkel dokumentálva. 

- A beépítésre került anyagok, szerkezetek megfelelőségének igazolása gyártó vagy 

forgalmazói tanúsítvánnyal. 

- Magyar nyelvű gépkönyvek, munkavédelmi engedélyek, szabványossági, 

érintésvédelmi jegyzőkönyvek. Kezelési, karbantartási utasítások. 

- A közterület kezelőjének hozzájáruló nyilatkozata a szakszerű burkolat 

helyreállításról. 

- Megvalósulási terv átadás a kivitelező részéről, bejelölve a tervtől való eltéréseket, 

vagy „terv szerint valósult meg” megjegyzéssel. 

- Geodéziai bemérés helyszínrajza 1:500 méretarányban 9 példányban, 1 példányban  

digitális adathordozón, a közmű nyilvántartójánál bedolgozható formátumban. 

 

12.4 A műszaki átadások időpontját a Műszaki Ellenőr a vállalkozó készrejelentése alapján tűzi ki, ha 

a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak. Az 

átadások időpontja előtt legalább 8 nappal előbb kell értesíteni a meghívottakat. 

 

12.5 A műszaki átadás előtt három nappal a Megrendelő részére át kell adni az átadási (megvalósulási) 

tervdokumentációt az összes mellékleteivel együtt. Amennyiben Vállalkozó az átadási 

tervdokumentációt a Megrendelő felszólítása ellenére nem készíti el, megrendelőnek jogában áll saját 

hatáskörében Vállalkozó költségén elkészíttetni. 

 

12.6 Valamely elem részleges átadása esetén állapot felvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben 

felek rögzítik a végleges állapothoz képesti hiányosságokat és azok pótlási határidejét. Ilyen részleges 

átadásra csak ekkor kerülhet sor, ha a hiányok és pótlások a rendeltetésszerű használatot nem zavarják. 

 

12.7 A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A 

vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához 

szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt 

megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

 

12.8 A Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen 

időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. 

A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok pótlásra vagy a 

hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a 

Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti a jóteljesítési biztosíték terhére. 

 

12.9 Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek 

más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 

sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

 

12.10 A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti 

a Megrendelőt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról a 

műszaki ellenőr bevonásával gondoskodik. 
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12.11 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A 

hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó 

kikötései érvényesek. 

 

12.12 Vállalkozó - a szakhatóságok  és közmű üzemeltetők hozzájárulása esetén - a műszaki átadás-

átvétellel teljesít. 

 

12.13 Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő a Műszaki ellenőrrel közösen készíti elő és hívja 

meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell 

megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő és a műszaki ellenőr által összeállított hibajegyzéket is. 

A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a 

résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák 

kijavítására, illetőleg a hiányok pótlására vállalt határidőt. 

 

 

13. Havária, vis maior esetek elhárításának és a garanciális hibák javításának határideje 

 

A kivitelezés időszaka alatt havária, vis maior és egyéb, előre nem látható és nem tervezett események 

elhárítását, ill. megoldását Vállalkozó az alábbiak szerint vállalja: az értesítést követően 1 órán belül az 

érdemi munkavégzést megkezdi. 

 

A vállalkozás tárgyával kapcsolatosan a garanciális időszakon belüli hibák helyszíni javításának 

megkezdését Vállalkozó az alábbiak szerint vállalja: az értesítést követően legfeljebb 72 órán belül az 

érdemi munkavégzést megkezdeni. 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a fenti időkön belül legalább az alábbi felszereltséggel és személyzettel meg 

tudja kezdeni a vészelhárítást: 

- 1 db kotró-rakodó, 

- 1 db billencs tehergépkocsi, 

- 1 db döngölőbéka, 

- 1 db mobilszivattyú (zagyszivattyú), 

- 3 fő segédmunkás 

 

14. A közbeszerzési tárgyaláson elfogadott további szerződéses feltételek 

 

- Vállalkozó a csatornaszakaszonkénti költségkimutatás alapján részletesen bemutatja az egyes 

részszámlák mögötti műszaki tartalmat. Határidő: a jóváhagyott műszaki ütemterv utáni 3. 

munkanap.  

- Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt minden nap (munkanap és munkaszüneti nap egyaránt) 

munkakezdéskor és a munkák befejeztével, illetve reggel és késő délután bejárja a 

munkaterületet, valamint a már ideiglenesen helyreállított területeket és szükség szerint 

azonnal intézkedik, különösen annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonososok 8 óra előtt és 

18 óra után megközelíthessék ingatlanukat. 

- A buszközlekedés fenntartása – szükség esetén kisbusszal, vagy módosított, de jelentősen nem 

rövíditett útvonal kijelölésével – Vállalkozó számára kötelező, az a Megrendelő számára 

további kiadást nem jelenthet, azaz a vállalkozási ár részét képezi. 

- A vállalkozási ár 30 %-át 2005.12.10-ig kell leszámlázni. 

 

 

15. Egyéb feltételek 

 

15.1 Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan 

körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes 

teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban. 
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15.2 Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben vagy egészben minden jogi eljárás és 

következmény nélkül, ha ajánlattevő ellen felszámolási, végelszámolási indul, vagy csődeljárás 

bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogát. 

 

15.3 Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozó 

kötelessége  

a) azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,  

b) felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni ki további 

megrendeléseket vagy szerződéseket, anyagok szolgáltatások és létesítmények beszerzése céljából, 

c) sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és 

bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a 

Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak 

 

15.4 A megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben felmondani amennyiben a Vállalkozó: 

-olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés követelményeit, 

- nem tartja be a szerződés ütemtervét vagy abban annyira nem mutat előrehaladást, hogy veszélyezteti 

a szerződés teljesítését. 

- Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie a Vállalkozóval azt a 

szándékát, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint indokait. 

 

15.5 Mulasztás miatti felmondás után Vállalkozó kötelessége: 

-azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, 

-nem ad ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a beszüntetett munka 

végrehajtásával kapcsolatban, 

-minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a 

Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő biztosított a munka végzéséhez 

-együttműködés a Megrendelővel az információ átadásában és a félbeszakított munkák 

elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

-a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával kapcsolatban, 

-továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein, amelyekre nem vonatkozik a 

felbontás 

 

15.6 Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (ajánlati felhívás, dokumentáció és 

mellékletei,  ajánlat és mellékletei, Nyilatkozat) együtt érvényes és ezek a szerződés részét képezik. 

 

15.7 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetéseken 

keresztül rendezni akár választott békéltető szakértő bevonásával. 

 

15.8 A szerződés kapcsán keletkezett és a nem rendezhető viták esetében felek hatáskörtől függően a 

Szentendrei Városi Bíróság, vagy Pest Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat. 

 

15.9 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szerződésekre vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

15.10 A szerződés mellékletei: 

 Kádár Komplex Kft. 16/2003. tervszámú kiviteli terve, a Vállalkozó által beárazott költségvetési 

kiírással; 

 V.01.931-2/2004. számon (Vizikönyvi szám: D.2/1/1275) kiadott jogerős vízjogi létesítési 

engedély; 

 Projekt terv; 

 Felelősségbiztosítási szerződés hitelesített másolata; 

 Részvételi és Ajánlati felhívás, Dokumentáció, és kiegészítő tájékoztatások; 

 Nyertes Ajánlat; 

 Tárgyalási jegyzőkönyv és Ajánlattevői Nyilatkozat. 
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Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Szentendre, 2005. …………………. hó ………. nap 
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