

## MEGÁLLAPODÁS

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hálózatfejlesztésről

Mely létrejött egyrészről **SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint **MEGBÍZÓ**, valamint **DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.** (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.), mint **ÜZEMELTETŐ** között az alábbiak szerint:

### 1./ SZERZŐDŐ FELEK ADATAI

**MEGBÍZÓ: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
Adószáma: 15731292-2-13  
Bankszámlaszám: 12001008-00122568-00100003  
PIR száma: 731290  
Statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13  
Képviselője: dr. Dietz Ferenc polgármester

**ÜZEMELTETŐ: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT**

Székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Cégjegyzékszám: 13-10-040189  
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10103898-01000945-01000006  
Adószáma: 10863877-2-44  
Képviselője: Tóth István vezérigazgató

- 2./ A felek között egyidejűleg létrejött Szolgáltatási szerződés alapján Üzemeltető végzi a Szentendre város területén fekvő egyesített rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba a meghatározott közterületeken keletkező csapadékvizek befogadását, elvezetését, tisztítását, az elvezető rendszer üzemeltetését.
- 3./ A szolgáltatás biztonsága érdekében a közterületi csapadékvizet befogadó szennyvízelvezető rendszer folyamatos karbantartása, felújítása és fejlesztése szükséges ahhoz, hogy Üzemeltető szerződésszerűen tudjon szolgáltatni és a hirtelen, rövid idő alatt lezúduló nagy csapadékmennyiség ne öntse el a várost, hanem biztonságosan elvezetésre kerülhessen, ezért Üzemeltető a jelen megállapodás aláírásával vállalja teljesíteni az alábbiakat:
  - 3.1 a Duna-korzó 1000-es gyűjtőcsatorna teljes takarítását és kamarás bevizsgálását a Kert utcától a Rév utcáig legkésőbb 2013. december 31. napjáig,
  - 3.2 a Kert utcai RSZ 1-es átemelőben szivattyút cserél legkésőbb 2014. március 30. napjáig,
  - 3.3 a Felek által folyamatosan egyeztetett és elfogadott, Szentendre Vujicsics tér környékének csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv 50%-ának költségét viseli, valamint a terv alábbi részeit saját költségén megvalósítja 2014. május 31-ig:
    - a) a Bogdányi út – Rév utca sarkán 2 db meglévő víznyelőt a Rév utcai 800NÁ csatornára átköti, valamint
    - b) átépíti a Bogdányi utcai elleneséses csatornaszakaszt mintegy 100m hosszban D400, utána D500 átmérővel a saját nyomvonalán újjáépíti, valamint a Bem József utcán a főgyűjtőbe levezetett 400NÁ csatornaszakaszt /46m/ a csatorna többi szakaszával megegyezően D500 átmérőre bővíti.
- 4./ Szerződő felek kölcsönösen vállalják, hogy bármely olyan körülmény felmerülése esetén, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység végzését akadályozza, vagy megnehezíti, egymással egyeztetnek.

- 5./ A 3./ pontban írt teljesítési határidők elmulasztása esetén Üzemeltető késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke 100.000 Ft/késedelmes nap. Az első 3 (három) késedelmes nap kötbérmentes, de a 3. naptól a napi kötbér mértéke visszamenőleg is érvényes. A késedelmi kötbért a Megbízó jogosult Üzemeltető szolgáltatási szerződésből eredő számlakövetelésének összegéből történő közvetlen levonással érvényesíteni. Üzemeltető csak a levonással csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Megrendelő a kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint követelheti.
- 6./ Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésével, értelmezésével, teljesítésével, megszégésével és az abból eredő következményekkel kapcsolatban felmerült minden jogvitát békés úton egyeztetnek, melynek során szükség esetén jogi képviselő bevonásával megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, szerződő felek hatáskörtől függően a Szentendrei Járási Bíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét fogadják el.

Szentendre, 2013. ....hó.....nap

.....  
MEGBÍZÓ

.....  
ÜZEMELTETŐ