

## Pályázat előkészítési megállapodás

amely létrejött egyrészről

Tahitótfalu Önkormányzata 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.  
Pócsmegyer Önkormányzata 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.  
Szigetmonostor Önkormányzata 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26.  
Leányfalu Önkormányzata 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.  
Szentendre Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3., a továbbiakban, mint Szolgáltató  
együttesen: Önkormányzatok,

továbbá:

Dunakanyari Csatornázási Társulás, 2000 Szentendre, Városház tér 3., a továbbiakban: Társulás  
között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben írt feltételek szerint.

1. Jelen szerződés tárgya a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-2009-1.2.0 pályázati forrásból történő megvalósításának előkészítése a támogatási szerződés aláírásáig terjedően. Jelen megállapodás célja az 1.) számú mellékletben szereplő hatályos szerződés 11. pontjának végrehajtása.
2. Önkormányzatok megbízásából az 1. számú mellékletében található Együttműködési megállapodás alapján a Szolgáltató az előző pont szerinti cél érdekében a 3. pontban szereplő feladatok elvégzését korábban már megkezdte és nagyrészt el is végezte, valamint az Önkormányzatok a feladat ellenértékének egy részét Szolgáltatónak megfizették. Jelen megállapodás célja, hogy ezen elvégzett feladatok és a melléklet szerinti szerződés jogosultjává a Társulás váljon.
3. A „szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázása” tárgyú program kidolgozását Szolgáltató végzi, különösen az alábbi részfeladatok tekintetében:

A KEOP pályázathoz kapcsolódó pályázati anyagok, dokumentumok elkészítése a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint, különös tekintettel:

- Pályázati adatlap elkészítése, Költségvetés, ütemterv összeállítása,
- Egyéb szükséges mellékletek beszerzésében való közreműködés,
- Egyéb a pályázat benyújtásához szükséges szakmai anyagok, dokumentumok elkészítése;
- Az önerő finanszírozására alternatív javaslatok nyújtása;
- Pályázat benyújtása, benyújtott pályázat életútjának nyomon követése;
- Felmerülő hiánypótlások, módosítások, tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése;
- Esetlegesen felmerülő panasz eljárásban való szakmai együttműködés;
- Sikertelen pályázat esetén a pályázat megfelelő átdolgozása és lehetséges újbóli benyújtása;
- Nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok elkészítése, kért módosítások átvezetése a pályázatban.

A Szolgáltató külön térítés mellett elkészíti a projekt

- a) Megvalósíthatósági Tanulmányát,
  - b) Elvi Vízügyi Engedélyes Tervét és
  - c) Előzetes Vizsgálati Dokumentációját.
4. Az előző pont szerinti munkák, szellemi termékek feletti teljes rendelkezési és szerzői jog jogosultjává jelen megállapodás teljesülésével a Társulás válik, illetve mindegyik Önkormányzatot az őt érintő munkarészek tekintetében szintén megilleti a teljes szerzői és rendelkezési jog és az elkészült anyagokból ezért másolat illeti meg.
  5. A 3. pont szerinti feladatok költsége:
    - a) A pályázat elkészítésének díja: 1 150 000 Ft + Áfa
    - b) A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja: 7 900 000 Ft + Áfa
    - c) Az Elvi vízügyi Engedélyes Terv elkészítésének díja: 7 970 000 Ft + Áfa
    - d) Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésének díja: 4 000 000 Ft + Áfa

Mindösszesen tehát: 21 020 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 26 275 000 Ft.

6. Fizetési feltételek:


- a) Az 5/a) alpont szerinti díj 10%-át a Társulás a Szolgáltatónak a jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 %-át pedig a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással megfizet.
- b) Az 5/b) alpont szerinti díj 50%-át a pályázat befogadását követő 8 napon belül a Társulás megfizet részszámla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással. A fennmaradó 50% pedig annak ellentételezéséül, hogy Szolgáltató kifejezett szándéka és vállalása a projekt előkészítés maradéktalan és sikeres elvégzése, így az azt követően térítendő meg a Társulás által, ha a projekt valóban pályázati támogatásban is részesül, a támogatási döntést követő 8 napon belül részszámla ellenében.
- c) Az 5/c) és az 5/d) alpontok szerinti díj 100%-a a terveknek és Előzetes Vizsgálati Dokumentációnak az engedélyező hatósághoz történő benyújtása, ennek okirattal történő igazolása esetén és a leszállítást követő 8 napon belül esedékes, melyet a Társulás megfizet a Szolgáltató felé.

7. Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5. és 6. pont szerinti összegeket a Társulás számára átutalással biztosítják az 2. számú mellékletben található táblázat szerint településenként megbontott összegek alapján, illetve Szolgáltató a számára ezen jogviszony alapján a számára megelőzően átutalt összegeket jelen szerződés teljesítésébe beszámítja.
8. Az Önkormányzatok leszögezik, hogy a megállapodás tárgyát képező pályázat sikere, a támogatási szerződés aláírása esetén igényt tartanak a pályázatban elszámolható, fenti 5-7. pont szerinti előkészítési költségek támogatási intenzitással arányos visszatérítésére a lehető legkorábbi időpontban, mely igényüket a Társulás köteles teljesíteni.
9. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen szerződés csak írásban módosítható, illetve szüntethető meg.
10. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
11. Felek képviselői a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak betartásával írják alá.

Szentendre, 2010. november 22.


  
dr. Sajtós Sándor polgármester  
Tahitótfalu Önkormányzata

  
Németh Miklós polgármester  
Pócsmegyer Önkormányzata

  
dr. Dietz Ferenc elnök  
Szentendre Önkormányzata, Szolgáltató

  
Molnár Zsolt polgármester  
Szigetmonostor Önkormányzata

  
Nyíri Csaba polgármester  
Leányfalu Önkormányzata

  
dr. Török Balázs ügyvezető  
Dunakanyari Csatornázási Társulás



1. számú melléklet  
(A települések között kötött korábbi megállapodás)

Együtműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről

Tahitótfalu Önkormányzata 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.  
Pócsmegyer Önkormányzata 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.  
Szigetmonostor Önkormányzata 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26.  
Leányfalu Önkormányzata 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.  
a továbbiakban: Önkormányzatok

másrészről

Szentendre Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
mint szolgáltató - a továbbiakban Szolgáltató  
együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben írt feltételek szerint.

1. Jelen szerződés tárgya a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-2009-1.2.0 pályázati forrásból történő megvalósítása.
2. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti feladatokat végzi a beruházás Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) számú pályázati komponens keretében történő megvalósításában, melyet az Önkormányzatok megrendelnek.
3. A „szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázása” tárgyú program további kidolgozását és végrehajtását a saját szervezetén belül történő pályázatról felül Szolgáltató vállalja különösen az alábbi részfeladatok elvégzésével:

A KEOP pályázathoz kapcsolódó pályázati anyagok, dokumentumok elkészítése a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint, különös tekintettel:

- Pályázati adattal elkészítése, Költségvetés, ütemterv összeállítása,
- Egyéb szükséges mellékletek beszerzésében való közreműködés;
- Egyéb a pályázat benyújtásához szükséges szakmai anyagok, dokumentumok elkészítése;
- Az önerő finanszírozására alternatív javaslatok nyújtása;
- Pályázat benyújtása, benyújtott pályázat életútjának nyomon követése;
- Felmerülő hiánypótlások, módosítások, tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése;
- Esetlegesen felmerülő panasz eljárásban való szakmai együttműködés;
- Sikertelen pályázat esetén a pályázat megfelelő átdolgozása és lehetséges újbóli benyújtása;
- Nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok elkészítése, kért módosítások átvezetése a pályázatban.

A Szolgáltató külön térítés mellett elkészíti a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát, Elvi Vízjogi Engedélyes Tervét és Környezetvédelmi Előzetes Vizsgálati Dokumentációját.

4. A pályázat elkészítésének díja: 1 150 000 Ft + Áfa
5. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja: 7 900 000 Ft + Áfa
6. Az Elvi vízjogi Engedélyes Terv elkészítésének díja: 7 970 000 Ft + Áfa
7. Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésének díja: 4 000 000 Ft + Áfa
8. Fizetési feltételek: az 4., 6., 7. pont szerinti díj 10%-a a jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 % pedig a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással, melyet Önkormányzatok az 1. számú melléklet szerinti megoszlás alapján kiállított számla alapján fizetnek meg.

Az 5. pont szerinti díj 50%-a a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással. A fennmaradó 50% pedig annak ellentételezéséül, hogy Szolgáltató kifejezett szándéka és vállalása a projekt előkészítés maradéktalan és sikeres előkészítése, így az azt követően térítendő meg, ha a projekt valóban pályázati támogatásban is részesül, a támogatási döntést követő 8 munkanapon belül. Ezen fennmaradó 50%-os díjtétel pedig a projekt 80%-os támogatása esetén jár maradéktalanul, annál kisebb támogatási intenzitás

esetén százalékpontonként 200 000 Ft+Áfa összeggel csökkentett összeg kerülhet kizámlázásra, melyre szintén az 1. számú melléklet az irányadó.

9. Az Önkormányzatok fizetik a 4-7. pont szerinti díjakat, az igényelt támogatás arányában (lásd 1. számú melléklet) oly módon, hogy a díjnak Szentendre Önkormányzatára eső részét nem kell megfizetni, Szentendre Önkormányzata az egyes partner önkormányzatokra eső tételekről számlát bocsát ki.
10. Az Megvalósíthatósági Tanulmány kialakítása a pályázati kiírással, szabályokkal összhangban valamint különös tekintettel a főváros ivóvíz bázisát érintő és azt befolyásoló tényezők feltérképezése és a víz minőség megtartása tekintetében.

Az Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki részletezése:

- Szentendre
- Leányfalu
- Tahitótfalu

Az eddig nem csatornázott területeinek vizsgálata a korábbi pályázatban kijelölt csatornázási elemek (kimaradt utcák, el nem látott településrészek) alapján, azok egyeztetése az üzemeltető DMRV közműnyilvántartásaival és az elérhető települési Rendezési tervekkel. A kijelölt csatornázási elemek vizsgálata a KEOP pályázati rendszer támogatási feltételeinek megfelelően (45 bekötés/km; 120 fű/km; 30 fű/ha). A támogatható csatornázási elemek ábrázolása 1:10000 léptékű „katonai” alaptérképen. Az EMT elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás, illetve beruházási és üzemeltetési költségbecslés elkészítése.

- Horány
- Surány

Horány és Surány szennyvízelvezetése - Megvalósíthatósági Tanulmányra előírt műszaki tartalommal – csatornázási változatainak elkészítése, a változatok bemutatása és értékelése műszaki szempontból.

10. Önkormányzatok felkérnek egyúttal Szolgáltatót, hogy a várt nyertes pályázat esetére készülve, kezdje el a megfelelő szakértelmmel bíró közbeszerzési tanácsadó kiválasztását a projekt megvalósítása folyamán felmerülő feladatok elvégzésére és erről számoljon be nekik. Önkormányzatok a közösen elfogadott közbeszerzési tanácsadóval előzetes keret-megállapodást kötnek a feladatok elvégzésére.
11. Felek kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy közösen e projekt megvalósítására közös önkormányzati társulást kívánnak létrehozni, amely e megállapodás megrendelő pozícióját a megalakulását követően szerződés módosítással átvesz.
12. Felek eseti jogvitájuk elbírálására – hatáskortól függően – a Szentendrei Városi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kölik ki. Jelen szerződés csak írásban módosítható, illetve szüntethető meg.
13. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
14. Felek képviselői a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak betartásával írják alá.

Szentendre, 2010. július 1.

  
dr. Sajtos Sándor polgármester  
Tahitótfalu Önkormányzata



  
Molnár Zsolt polgármester  
Szigetmonostor Önkormányzata



  
Németh Miklós polgármester  
Pöcsmegyer Önkormányzata



  
dr. Dietz Ferenc elnök  
Szentendre Önkormányzata, Szolgáltató

  
Nyíri Csaba polgármester  
Leányfalu Önkormányzata

Csatornázási projekt-előkészítés nettó összegei és munkatételei (NETTÓ)

	Települési aránymutató	Pályázatírás +ÁFA	Megvalósíthatósági Tanulmány +ÁFA	Elvi Vízügyi Engedélyezési Terv +ÁFA	Előzetes Vizsgálati Dokumentáció+ÁFA	Összes pályázi költség +ÁFA
Szentendre	21,76	250 240	1 719 040	1 734 272	870 400	4 573
Leányfalu	6,2	71 300	489 800	494 140	248 000	1 303
Tahitótfalu	8,5	97 750	671 500	677 450	340 000	1 786
Szigetmonostor	25,87	297 505	2 043 730	2 061 839	1 034 800	5 437
Pócsmegyer	37,66	433 090	2 975 140	3 001 502	1 506 400	7 916
Összesen	99,99	1 150 000	7 900 000	7 970 000	4 000 000	19 870

Csatornázási projekt-előkészítés fizetési kötelezettségeinek ütemezése (BRUTTÓ)

	Települési aránymutató	Pályázatírás, Elvi Vízügyi Engedélyes Terv és Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 10%-a 2010. júl. 13-ig (BRUTTÓ)	Pályázatírás, Elvi Vízügyi Engedélyes Terv és Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 90%-a pályázat befogadás után (BRUTTÓ)	Megvalósíthatósági Tanulmány 50%-a pályázat befogadás után (BRUTTÓ)	Megvalósíthatósági Tanulmány 50%-a pályázat sikere után (BRUTTÓ)	Összes projekt-előkészítési kiadás (BRUTTÓ)
Szentendre	21,76	356 864	3 211 776	1 074 400	1 230 800	5 873 840
Leányfalu	6,2	101 680	915 120	306 125	350 688	1 673 613
Tahitótfalu	8,5	139 400	1 254 600	419 688	480 781	2 294 469
Szigetmonostor	25,87	424 258	3 818 412	1 277 331	1 463 272	6 983 283
Pócsmegyer	37,66	617 624	5 558 616	1 859 463	2 130 144	10 165 847
Összesen	99,99	1 640 000	14 760 000	4 937 500	4 937 500	26 275 000



## 2. számú melléklet

Csatornázási projekt-előkészítés nettó összegei és munkatételei (NETTÓ)							Összes költség bruttó
	Települési aránymutató	Pályázatírás	Megvalósíthatósági Tanulmány	Elvi Vízbiztonsági Engedélyezési Terv	Előzetes Vizsgálati Dokumentáció	Összesen pályázás költsége	
Szentendre	19,58	225 176	1 546 858	1 560 565	783 219	4 115 818	5 144 773
Leányfalu	5,93	68 251	468 854	473 008	237 394	1 247 507	1 559 384
Tahitótfalu	10,20	117 309	805 858	812 999	408 030	2 144 195	2 680 244
Szigetmonostor	26,61	305 979	2 101 942	2 120 567	1 064 274	5 592 761	6 990 952
Pócsmegyer	37,68	433 286	2 976 488	3 002 862	1 507 082	7 919 718	9 899 647
Összesen	100	1 150 000	7 900 000	7 970 000	4 000 000	21 020 000	26 275 000
Összesen bruttó:		1 437 500	9 875 000	9 962 500	5 000 000	26 275 000	

	Települési aránymutató	Szerződéskötést követő 8 napon belül fizetendő (pályázatírás 10%) (elmúlt)	Műszaki dokumentáció engedélyezésére történő beadását követő 8 napon belül fizetendő (elmúlt)	Pályázat befogadását követő 8 napon belül fizetendő (várhatóan január)	Pályázat sikere után 8 napon belül fizetendő (várhatóan március)	Eddig befizetett összegek	December 13-ig átutalandó:
Szentendre	19,58	28 147	2 929 730	1 220 109	966 787	-	-
Leányfalu	5,93	8 531	888 003	369 816	293 034	1 797 052	Visszajár 237 668 Ft!
Tahitótfalu	10,20	14 664	1 526 286	635 634	503 662	1 182 250	358 699
Szigetmonostor	26,61	38 247	3 981 051	1 657 940	1 313 714	1 687 500	2 331 798
Pócsmegyer	37,68	54 161	5 637 430	2 347 752	1 860 305	2 812 500	2 879 091
Összesen	100,00	143 750	14 962 500	6 231 250	4 937 500	-	-