
MINTA_Tanterem 

 
 

 1 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

a Nemzeti Sportközpontok 

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152 

adószám: 15598158-2-42 

statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01 

képviseli: Kovács Norbert Főigazgató 

mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „NSK”), 

 

másrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzat 
cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

törzsszám: 731290 

adószám: 15731292-2-13 

statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 

képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  

 

Váci Tankerületi Központ 
cím:  

törzsszám:  

adószám: 15835097-2-13 

KSH statisztikai azon.:  

képviseli:  

mint Tankerület (a továbbiakban: „Tankerület” ), 

 

 

(az NSK, az Önkormányzat és a Tankerület a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) 

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 A Kormány a 1281/2017 (VI.2.) Korm. határozatával (a továbbiakban: „Korm. határozat”) 

egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a 

továbbiakban: „Program”) II. ütemének keretében, a Korm. határozat 1. mellékletében 

meghatározott helyszíneken tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások valósuljanak 

meg. A Korm. határozat 3. pontjában a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert – az 

emberi erőforrások miniszterével együttműködve -, hogy a tornaterem, tanuszoda, tanterem 

beruházások fejlesztési koncepciójára, azok helyszíneire vonatkozó javaslatát előterjesztés 

útján tegye meg a Kormány felé. 

1.1.2 Az Önkormányzat tulajdonában és Tankerület vagyonkezelésében áll a Szentendre 

belterület, 2963 és 2969 helyrajzi számú, természetben a 2000 Szentendre Mária u. 1. 

szám alatt található; a Szentendre belterület, 3010 helyrajzi számú, természetben a 2000 

Szentendre Anna u. 22. szám alatt található és a Szentendre belterület, 2972 helyrajzi 
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számú, természetben a 2000 Szentendre, Szentlászlói út 94. szám alatt található ingatlan 

együttes. Az ingatlan együttesen jelenleg az Izbégi Általános Iskola (a továbbiakban: 

„Iskola”) található. Önkormányzat kijelenti, hogy a Korm. határozat szerinti Program 

végrehajtása érdekében az Ingatlant vagy az azt érintő telekalakítási eljárás lefolytatását 

követően kialakult Ingatlant (a továbbiakban: „Ingatlan”) ajánlja fel, ezt az Ingatlant jelöli 

meg a Program II. ütemének keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet 1.1.1 pont szerinti 

előterjesztéshez. 

1.1.3 A Felek megállapítják, hogy az Ingatlanon tanterem beruházás (a továbbiakban: 

„Beruházás”) valósul meg. A Beruházás keretében megvalósuló tanterem (a továbbiakban: 

„Tanterem”) tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztja mind a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”) 5:68. §-a szerinti 

hozzáépítés, mind a Ptk. 5:70. §-a szerinti ráépítés esetén. A Tanterem az Iskolához fog 

tartozni. 

A Tanterem rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat, ingóságokat az NSK 

szerzi be, azok Önkormányzat részére történő átadása tárgyában a Felek – a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – külön megállapodást kötnek.   

1.1.4 A fenti 1.1.3 pont szerinti Beruházás – kivéve a jelen Megállapodásban meghatározott 

Önkormányzati feladatokat- állami beruházásként kizárólag központi költségvetési forrásból 

valósul meg. 

1.1.5 Tankerület és az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a Beruházás keretében 

megvalósítandó Tanterem működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. 

1.1.6 Az Önkormányzat az 1.1.3 pont szerinti Beruházás előkészítése és sikeres megvalósítása 

érdekében az NSK-val már 2017. 08. 25. napján előzetes együttműködési megállapodást (a 

továbbiakban: „Előzetes Együttműködési Megállapodás”) kötött. 

1.2 Értelmező rendelkezések  

1.2.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés 

hiányában: 

(a) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő 

hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az 

esettől függően, más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára 

vonatkozik; 

(b) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek 

társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet 

illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy 

ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent; 

(c) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy 

jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való 

hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen 

Megállapodást megkötő Felekkel; 
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(d) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a 

mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra 

vonatkozik. 

 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1 A Megállapodás célja 

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 

feladatok elvégzése és együttműködésük részletes szabályozása érdekében kötik. Sem a jelen 

Megállapodás sem annak rendelkezései, sem a Felek korábbi tárgyalásai nem értelmezhetőek 

úgy, hogy a jelen Megállapodás alapján az NSK köteles a Beruházást megvalósítani. Az 

NSK-val szemben a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért, vagy a beruházási 

program módosulásáért semmilyen jogcímen követelés nem támasztható. Jelen Megállapodás 

célja kizárólag az, hogy a Beruházás megvalósítása kapcsán az Önkormányzat, a Tankerület 

és az állami építtető NSK együttműködjön. 

A Beruházás célja, hogy a Korm. határozat szerinti Program végrehajtásával a jelen 

megállapodás szerinti Tanterem megvalósuljon.  

2.2 A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével, 

finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos 

feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1 Az Önkormányzat és a Tankerület kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházás 

előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt 

rendelkezések szerint közreműködnek. A Beruházás megvalósulása érdekében az 

Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy az NSK-val, valamint az NSK által kijelölt 

személyekkel együttműködik, az együttműködés értelemszerű azokban a kérésekben is, 

amelyek a Beruházás megvalósításával kapcsolatosak, de a jelen Megállapodásban nem került 

nevesítésre.  

3.1.2 Az Önkormányzat és a Tankerület a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához a jelen 

Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat és a Tankerület 

vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a 

Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal 

összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul 

kiadják, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló 

eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezik, amennyiben jogi lehetőség van rá, úgy 

kötelezettséget vállalnak a szükséges döntések meghozatalára is. Az Önkormányzat és a 

Tankerület kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a Tanterem 

megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat/Tankerület, által esetlegesen 

korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy 

egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és az Ingatlan jogi 

státusza lehetővé teszi a Tanterem megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az 
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Önkormányzat/Tankerület, jelen pontban foglalt szavatosságvállalása utólag valótlannak 

bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az 

Önkormányzat/Tankerület, köteles viselni. 

3.1.3 Az Önkormányzat és a Tankerület nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy 

megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi 

kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat, Tankerület köteles a 

korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség 

megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jelen 

Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett megszüntetni. 

3.1.4 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 

jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 

egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 

minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.5 A Beruházás – a Tanterem rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok, tartozékok 

kivételével - a birtokba adással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe átadásra, a 

Beruházásnak az NSK könyveiből történő kivezetésével egyidejűleg. Az Önkormányzat a 

Beruházást befejezetlen beruházásként az NSK által közölt értéken veszi fel a könyveibe, és a 

használatba vételkor azt ingatlanként aktiválja. 

3.1.6 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 

jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 8.2.1. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik 

Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen 

Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 

telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás 

aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a 

kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges. 

3.1.7 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az NSK 

egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot és a Tankerületet is meghívja, az 

Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre 

jogosult képviselő(ke)t delegál. 

3.1.8 Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás 

módosítása válik szükségessé, úgy 

(a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, 

vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek 

fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozzák, és 

(b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a 

Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék. 

3.1.9 A sikeres műszaki átadás-átvételt követően keletkezett hibákkal kapcsolatos szavatosságból 

és/vagy jótállásból eredő követelések érvényesítése az Önkormányzat joga, kötelessége, 

feladata és költsége, lásd részletesen a 6.3. pontot. 

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 
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3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 

olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen 

Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza 

vagy veszélyezteti. 

3.2.2 Az Önkormányzat és a Tankerület köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás előkészítésével 

vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, 

információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn 

belül az NSK rendelkezésére bocsátani. Az Önkormányzat jelen pontban foglalt 

kötelezettsége kiterjed különösen a Jelenlegi Tervekre. Az adatok, információk és 

dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell 

meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok 

beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy 

dokumentumok nem állnak az Önkormányzat vagy a Tankerület rendelkezésére, úgy 

haladéktalanul intézkedik azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy 

időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat, 

Tankerület birtokába kerülnek, azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik. 

3.2.3 Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek 

szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 

megerősíteni. 

3.2.4 Az Önkormányzat és Tankerület vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye 

kialakításával és az NSK-val történő közlésével elősegíti a Beruházás előkésztésével és 

megvalósításával kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

3.3 A Beruházás finanszírozása 

3.3.1 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot és a Tankerületet, hogy az NSK költségvetésében a 

Beruházás megvalósítására központi költségvetési forrás (pénzügyi fedezet) áll rendelkezésre, 

amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő menedzsment költségeket, a tervezés, a 

kivitelezés és az ingóságok költségét, továbbá a vállalkozási szerződésben előírandó 

tartalékkeret összegét is, de nem foglalja magában azon költségeket, amelyek viselésére a 

jelen Megállapodás szerint az Önkormányzat köteles. 

3.3.2 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházás összköltségéhez az Önkormányzat önerővel nem 

járul hozzá, de viseli azon költségeket, amelyek viselésére a jelen Megállapodás szerint az 

Önkormányzat köteles.  

3.3.3 A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában az Iskola átépítéséhez, vagyis a Beruházás 

megvalósításához szükséges, az Iskola átalakítása okán felmerülő szerzői jogi kérdések 

(Iskola eredeti, vagy a Beruházással érintett részeire vonatkozó tervdokumentációk (a 

továbbiakban: Jelenlegi Tervek) felhasználása) rendezése az Önkormányzat feladata és 

költsége.   

3.4 Az Önkormányzat és a Tankerület Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei 

3.4.1 A Felek megállapítják, hogy a Tanterem működéséhez szükséges feltételekről az 

Önkormányzat, mint az Iskola tulajdonosa és a Tankerület, mint az Iskola Működtetője és az 

Iskola Fenntartója gondoskodnak.  
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3.4.2 A Tankerület vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez és/vagy 

megvalósításához együttműködése és/vagy hozzájárulása is szükséges, úgy a szükséges 

intézkedéseket, illetve hozzájárulást soron kívül megteszi, illetve megadja. 

3.4.3  Önkormányzat vállalja, hogy az NSK által meghatározott ütemtervnek megfelelően az alábbi 

feladatokat saját költségén elvégzi, így különösen: 

a) az NSK által átadott tervek és számítások alapján megrendeli a közmű 

kapacitásfejlesztéseket, 

b) az átadott iratok és meghatalmazások alapján lefolytatja a használatba vételi eljárást. 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN 

4.1.1 Az Ingatlan felmérése  

4.1.2 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges mértékben az Ingatlan 

felmérése az Előzetes Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint megtörtént. 

4.1.3 Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a Beruházás megvalósításához a továbbiakban 

nincs szükség a településszerkezeti terv, szabályozási terv vagy a helyi építési szabályzat 

módosítására, a tervezett Tanterem a településképi rendeletbe illeszkedik. 

4.2 A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés 

4.2.1 A Felek rögzítik, hogy a Beruházással kapcsolatos a kivitelező kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) az NSK és az 

Önkormányzat közös ajánlatkérőként valósítja meg, oly módon, hogy az Önkormányzat a 

Kbt. 29.§-a alapján jelen Megállapodásban meghatalmazza az NSK-t arra, hogy az 

Önkormányzat helyett és nevében a Közbeszerzési Eljárást lefolytassa. A jelen pontban 

foglalt meghatalmazás alapján az NSK az EKR Rendszerben vezető ajánlatkérő szervezetként 

vesz részt. A Közbeszerzési Eljárás közös lefolytatásának részleteit, a Felek jogait és 

kötelezettségeit az 1. számú mellékletként csatolt konzorciumi megállapodás tartalmazza.  

4.2.2 Abban az esetben, amennyiben az Önkormányzat még nem regisztrált az EKR Rendszerben, 

úgy köteles a regisztrációt legkésőbb a Megállapodás hatályba lépésétől számított 5 

munkanapon belül megtenni.  

4.2.3 NSK felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy az EKR Rendszerben történő regisztráció 

nélkül a Közbeszerzési Eljárás nem indítható meg, az ebből eredő késedelemért az NSK nem 

tehető felelőssé. 

4.2.4 A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződést (a továbbiakban: 

„Vállalkozási Szerződés”) az NSK és az Önkormányzat köti meg a Vállalkozóval, a 

szerződés teljesítése során a teljesítő nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

irányában a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásig kizárólag az NSK járhat el és tehet 

érvényes és hatályos jognyilatkozatot, az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházás 

egységes irányítása okán a Vállalkozó irányába a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig 

érvényes és hatályos jognyilatkozatot nem tehet, ide nem értve a munkaterület átadás-

átvételéről szóló jegyzőkönyv Önkormányzat általi aláírását. 
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4.2.5 A Felek rögzítik, hogy a 4.2.1. pontban foglalt beszerzésen kívüli beszerzési/közbeszerzési 

eljárásokat –eltérő, írásban megkötött megállapodás hiányában- az NSK önállóan, egyedül 

valósítja meg. 

4.2.6 Az Önkormányzat köteles előzetesen, írásban tájékoztatni az NSK-t minden olyan 

beruházásáról vagy tervezett beruházásáról, amellyel kapcsolatban a Beruházás becsült értéke 

tekintetében a Kbt. 19.§-a rendelkezését alkalmazni kell. A tájékoztatás tartalmáért vagy 

elmaradásáért és azok minden következményéért kizárólag az Önkormányzat felelős. 

4.2.7 Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra 

kerül sor, úgy az Önkormányzat vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények 

lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja a technikai személyzet (pl.: belépést 

biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az 

Ingatlan rendelkezésre állását. 

4.2.8 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közbeszerzési Eljárást az NSK által megjelölt, becsült 

értéken a 2018. évi közbeszerzési tervében a Megállapodás aláírását követő 5 munkanapon 

belül feltünteti. 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

5.1 Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció, építési engedély, 

ingóságok 

5.1.1 A Felek a Jelenlegi Tervekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések Beruházás megvalósítása 

érdekében szükséges rendezésének kötelezettségét, az ezzel járó költséget és felelősséget a 

Felek közötti együttműködés keretében az Önkormányzatra telepítik. Ezért az Önkormányzat 

vállalja olyan jogi környezet megteremtését, amely a Beruházás NSK általi tervezését és 

kivitelezését, megvalósítását a jelen Megállapodásnak megfelelően is lehetővé teszi. Az 

Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Jelenlegi Tervek szerzői jogi jogosultjától a Jelenlegi 

Tervek Beruházás megvalósításához – és a jelen Megállapodásnak is megfelelő - szükséges 

felhasználására vonatkozó engedélyt, jogot megszerezi, és az ezzel kapcsolatos valamennyi 

költséget és díjat – amennyiben ilyen felmerül - megfizeti. Az Önkormányzat közvetlenül 

felelős minden olyan követelés, igény, kár megtérítéséért, amely a jelen pontban foglalt 

kötelezettségének megsértéséből ered. 

5.1.2 A Felek rögzítik, hogy a megvalósítás konstrukciójától függően a Beruházás jóváhagyási, 

vagy engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére az NSK köt szerződést.  

5.1.3 A Felek rögzítik, hogy az építési engedélyt az NSK szerzi be és mint építtető az ő nevére szól.  

5.1.4 Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy az NSK által készített tervdokumentációt a 

megküldéstől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja és jóváhagyja.  

5.1.5 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretén belül az NSK szerzi be a Tanterem 

rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságokat. Az Önkormányzat és a Tankerület 

vállalják, hogy az ingóságok listáját a megküldéstől számított 5 munkanapon belül 

megvizsgálják és jóváhagyják.  

5.2 A munkaterület átadás-átvétele 

5.2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK, az Önkormányzat és a Vállalkozó között 

létrejövő Vállalkozási Szerződés szerint a munkaterület átadása és biztosítása az 
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Önkormányzat feladata és kötelezettsége, amit a  Tankerület mint vagyonkezelő és az átadást 

érintően az NSK által megjelölt közreműködő útján  teljesít. az Önkormányzat kötelezettsége. 

Az Önkormányzat köteles ennek keretében a saját költségére és felelősségére a munkaterület 

átadás–átvételéig a munkaterületet saját költségén a kivitelezésre alkalmassá tenni, ide értve 

különösen a 3.4.3. pontban foglalt feladatok elvégzését. Amennyiben az Önkormányzat a 

munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó 

birtokának folyamatos fenntartását nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak 

szerint teljesíti, felelős az ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult 

a fentiek miatt vele szemben (is) érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal 

szemben érvényesíteni. 

5.2.2 A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása – az 5.2.1 pontban 

foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat feladata, amely feladatát az NSK által megjelölt 

közreműködő útján, vele együttműködésben teljesítik. Az Önkormányzat a munkaterületet az 

NSK által megjelölt közreműködő útján átadás-átvételi eljárás keretében adja át a 

Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek 

rögzítik a munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek 

átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. 

5.3 Munkaközi egyeztetések, koordinációk 

A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében az NSK vagy 

közreműködője koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat 

képviselőjét. 

5.4 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések 

5.4.1 A Felek megállapodnak, hogy az NSK-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében 

közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) 

felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az 

Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, 

továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: 

személyi sérülés). 

5.4.2 Az 5.4.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval 

(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők. 

5.4.3 Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban a 

közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyon- és 

felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges 

kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen. 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN 

6.1 A Tanterem átadás-átvétele 

6.1.1 A Tanterem átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján az NSK 

vagy közreműködője készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre az NSK vagy 

közreműködője meghívja a Vállalkozó, az Önkormányzat és a Tankerület képviselőit. Az 

Önkormányzat vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a jegyzőkönyv aláírására és 

nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld. Az NSK minden külön 

igazolás nélkül megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során 

az Önkormányzat képviseletében megjelenő és eljáró személyt. 

[DKÉ1] megjegyzést írt: A későbbi kivitelezési szerződésben a 
Tankerület nem lesz szerződő Fél, az NSK és az Önkormányzat 

lesznek a szerződő felek, amely felek közül a tulajdonos 
önkormányzat tudja ezen kötelezettséget teljesíteni a Tankerület és a 

közreműködő útján.  
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6.1.2 A Tanterem átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK, az NSK 

közreműködője,  és az Önkormányzat és a Tankerület nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt 

álló Tanterem megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-

e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Az Önkormányzat és a Tankerület 

jogosult írásban jelezni az NSK felé, ha a Tanterem olyan hibában szenved, amely 

következtében az használatbavételre alkalmatlan. Az NSK önállóan jogosult dönteni arról, 

hogy az Önkormányzat és /vagy a Tankerület által írásban részére jelzett kifogásokat 

figyelembe veszi-e a Tanterem átvételéről szóló döntése meghozatalánál. Kifogást tartalmazó 

nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat és a Tankerület a Tanterem 

átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A Felek megállapodnak, hogy az sem az 

Önkormányzat sem a Tankerület nem jogosult a Tanterem átvételéről önállóan nyilatkozni, és 

az ilyen nyilatkozat megtétele nem akadályozza az NSK-t abban, hogy a Vállalkozási 

Szerződés szerinti jogait érvényesítse a Vállalkozóval szemben. Az NSK által 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősített Tantermet az Önkormányzat köteles 

átvenni és a Tankerület köteles birtokba venni. 

6.2 Üzemeltetés 

6.2.1 Az NSK az elkészült Tantermet az átadás-átvételi jegyzőkönyv NSK, Vállalkozó és az NSK 

közreműködője általi aláírásával veszi át a fenti 6.1.2 pontban foglaltak szerint, a 

jegyzőkönyv utolsó fél általi aláírása napján. A Tanterem átvételével egyidejűleg az NSK az 

elkészült Tantermet a vagyonkezelő Tankerület birtokába adja, aki a birtokbavételt nem 

jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy a Tankerület birtokba lépésével a 

Tanteremmel kapcsolatos kárveszély, valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási 

kötelezettségek és a működtetéshez/üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése a 

Tankerületet, mint az Iskola Működtetőjét és/vagy az Iskola Fenntartóját terhelik. 

6.2.2 Az NSK kijelenti és az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az NSK a Beruházás 

megvalósításának finanszírozásáról támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal. Az Önkormányzat és a Tankerület kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

Beruházás keretében létrejövő Tanterem fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával 

kapcsolatos, támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségeket teljesítik, mely 

kötelezettségekről az NSK az alábbiak szerint tájékoztatja az Önkormányzatot és a 

Tankerületet: 

Önkormányzat tudomásul veszi és vállalja, hogy a Tantermet, annak üzembe helyezésétől 

számított legalább 15 évig köznevelési célú tanterem funkcióra használja, és kizárólag a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (vagy annak mindenkori jogutódja) előzetes írásbeli 

hozzájárulásával és a szolgáltatási, foglalkoztatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával 

idegenítheti el, terhelheti meg, adhatja bérbe, vagy egyéb jogcímen harmadik személy 

használatába. 

Tankerület vállalja, hogy az üzemeltetési feladatok forrását a fenntartási időszak alatt az éves 

költségvetésébe betervezi.  

6.3 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése 

6.3.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek 

teljesítését az Önkormányzat jogosult önállóan és közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Ilyen 

módon a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó közvetlenül az Önkormányzat javára nyújtja. A 

jóteljesítési biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket és a jótállási/szavatossági 

igények érvényesítésének rendjét a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályok 

tartalmazzák. A Felek megállapítják, hogy az NSK a megvalósított Tanteremért, beszerzett 
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ingóságokért nem tartozik szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat felé, és az 

Önkormányzat nem érvényesíthet igényt az NSK-val, szemben azon az alapon, hogy azok a 

Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését 

elmulasztották. 

6.3.2 Az NSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt 

az Önkormányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból és/vagy 

szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. Az NSK a jótállásból és/vagy a szavatosságból 

eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért adatokat, információkat 

és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől 

számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

6.3.3 A Beruházás keretében beszerzett azon ingóságok vonatkozásában, amelyek Önkormányzat 

részére történő átadását a Felek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően külön 

megállapodásban rendezik, a jótállási/szavatossági jogok gyakorlásának rendjére is a Felek 

külön, későbbi időpontban megkötött megállapodása lesz irányadó.  

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 

7.1 A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elrendelése 

7.1.1 A Felek a fenti 1.1.4 pontban foglaltakkal összhangban megállapítják, hogy a Beruházás 

megvalósítása kizárólag központi költségvetési forrásból történik. Az Önkormányzat és a 

Tankerület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §-a 

alapján az Országgyűlés vagy a Kormány jogosult a központi költségvetés előirányzatainak, 

így a Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási előirányzat(ok)nak a 

zárolására, csökkentésére vagy törlésére. 

7.1.2 A fenti 7.1.1 pontban foglalt esemény bekövetkezése esetén, továbbá bármely olyan esetben, 

amikor a Beruházás költségei meghaladnák a 3.3.1 pontban meghatározott pénzügyi fedezet 

összegét, az NSK jogosult a saját döntése alapján a Beruházás megvalósításának 

felfüggesztését egyoldalúan elrendelni. 

7.1.3 Az NSK a Beruházás megvalósításának felfüggesztéséről értesítés küldésével tájékoztatja az 

Önkormányzatot és a Tankerületet. Az NSK jelen pont szerinti értesítése tartalmazza a 

Beruházás megvalósítása felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát. 

7.2 A felfüggesztés vagy a Megállapodás megszüntetése 

7.2.1 Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.3 pont szerinti értesítésének Önkormányzat és a Tankerület 

általi kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon az Önkormányzatot és a Tankerületet 

értesítés küldésével tájékoztatni arról, hogy a Beruházás megvalósítása felfüggesztését 

megszünteti, vagy a Beruházás megvalósításának megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 

30 (harminc) napos felmondási idővel felmondja. 

7.2.2 A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelős a Beruházás megvalósításának költségeit 

magában foglaló kiadási előirányzat(ok) zárolásáért, csökkentéséért, törléséért, továbbá a 

Beruházás megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 

megemelésének elmaradásáért és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő 

felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, ezen jogalapokra alapított felmondás esetén az 

Önkormányzat  nem jogosult kárainak vagy költségeinek NSK-val szembeni érvényesítésére.  

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

[S2] megjegyzést írt: a Tankerület less birtokban, a 
vagyonkezelési szerződés alapján megilletik a tulajdonosi jogok, 

célszerűbb lenne, ha ő érvényesíthetné a szavatossági jogokat, és ha ő 

késlekedik ezzel, léphetne be az Önkormányzat. 

[DKÉ3] megjegyzést írt: A kivitelezővel kötendő szerződés 
okán főszabály az Önkormányzat, a kivitelezési szerződésben lehetne 

rendelkezni majd arról hogy ezen jogait és a birtosítékot a 
vagyonkezelőre átruházza. Vagy a követelését engedményezi. A 

vállalkozási szerződés elkészítésekor lenne szükséges ezt a 

lehetőséget megadni az Önkormányzatnak.  
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8.1 A Megállapodás módosítása 

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.  

8.2 Értesítések 

8.2.1 A Felek értesítési címei: 

Nemzeti Sportközpontok 

Kapcsolattartó neve: Kovácsics András 

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

Telefon: 06 1 471-4334 

Fax: 06 1 471-4103 

E-mail: akovacsics@mnsk.hu 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Kapcsolattartó neve: Czotter Sarolta 

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Telefon: 26/785-088 

Fax: - 

E-mail: czotter.sarolta@szentendre.hu 

 

…………….Tankerületi Központ 
Kapcsolattartó neve:  

Cím:  

Telefon:  

Fax: -  

E-mail:  

 

 

8.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely 

szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján 

történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy 

telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 

8.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján 

vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) 

munkanapon, vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 

kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 

8.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 

munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

8.3 Átláthatósági nyilatkozat 
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Az Önkormányzat a megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint, a törvény erejénél fogva 

átlátható szervezetnek minősül, ezért külön átláthatósági nyilatkozatot nem tesz.  

8.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

8.4.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

8.4.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 

jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 

amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 

30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 

megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 

érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

8.4.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

8.5 Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza az NSK, az Önkormányzat és a Tankerület közötti megállapodás 

valamennyi feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, 

tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát 

illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen 

pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

8.6 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 

érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 

jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 

részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1.sz.: konzorciumi megállapodás 

Kelt: Budapest, 2018.  Kelt: Budapest, 2018. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Nemzeti Sportközpontok 

képviseli: Kovács Norbert 

Főigazgató 

 Szentendre Város Önkormányzat 

képviseli: Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

______________________________ 

  

Ellenjegyzem: 

 

______________________________ 
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Tóth Krisztina 

gazdasági igazgató 

 dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

  

Kelt: Budapest, 2018. 

 

…………………………………………….. 

……………Tankerületi Központ 
képviseli: 


