VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Szentendre Varos Onkormanyzat

Cim: 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Adoszam: 15731292-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15731292-8411-321-13

Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 731290

Képviseli: Fiilop Zsolt polgarmester

elektronikus épitési naplé alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naplotigyfél-jel: ...
a tovabbiakban "Megrendeld" masrészrdl a

cégnév:

Székhely:

Képviseli:

Cégjegyzékszam:

Nyilvantart6 cégbirosag:

Adoészam:

Pénzforgalmi szamlaszam:

Telefon:

E-mail:

Fax:

vallalkoz¢ kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: ...
a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerz6dést a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott Barackvirag utca esékert létesités targyu, EKR000052322023 azonositoju kdzbeszerzési eljaras
alapjan kotik.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzo
kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil vallalkozasi szerz6édést kotnek.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozo ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzGdés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkotésére jogosult. A Megrendeld ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendeld jelen szerzddés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo6 pedig elvallalja
Barackvirag utca esokert létesités épités kivitelezés elvégzését.

A Kkivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlati
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztik a tervdokumentacid, az eljaras soran keletkezett
kiegészitd tajékoztatasok (a tovabbiakban egyiitt: "Kdzbeszerzési dokumentacié") tovabba a Vallalkozé ajanlata,
kiilondsen annak arazott koltségvetése rogzitik.

3.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal jelen szerzodés targya szerinti munkak kivalé mindségben, jogszert és
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas modon, a Kozbeszerzési dokumentacioban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzédés-szerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzodésszerl") torténd megvaldsitasara.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzodésnek megfelelé szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozai dij jelen szerzodés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI


http://verseghi.hu/

4.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képezd engedélyeket, kiviteli tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilondsen, de nem kizar6lagosan a tervet, mint
szakvallalat sajat felelosségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint felillvizsgalta, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvalositasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Megrendel6 altal at nem adott, de a kivitelezési munka szerzddésszer teljesitéséhez sziikséges
tovabbi dokumentumok, informaciék megadasat a Megrendel6tdl a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés
szabalyai szerint kiegészitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informaciokat a
Megrendel6tél megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy
dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozasa targyat képezé helyszint, épitményeket megtekintette és a
kivitelezés megvalodsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkéja
eredményeként 1étrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.
4.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy az engedélyeket, a terveket atvizsgalta. A szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a
jelen szerz6dés hatalyba Iépését kovetden a Vallalkozd viseli azokat a jogkdvetkezményeket, amelyek a
tervdokumentacio olyan hidnyossagabol adodnak, amelyet a Vallalkozonak a tdle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megeldzden nem jelzett.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendeld egyéb teriileteinek,
létesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1év0 jogszabalyi és hatosagi (igy kiillondsen, de
nem kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendelé miikodését rogzitd eldirasokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo
a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozoé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal,

5.2. jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizarélagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes kdriien sajat
maga eldlegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkez6, 0j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacioban kiirt anyagokat — az idében vald6 megrendelés igazolasa mellett — a
szlikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szamara kedvezébb miiszaki paraméterii és hasznalati értéki mas
anyaggal helyettesiti. A Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendel6re nem harithatja at. A
Vallalkozé ebben az esetben is csak 1 anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes id6tartamara a jarokeldk biztonsagos tavoltartasara
alkalmas modon koriilkeriti, folyamatos 0rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol, a por- és
zajterhelés minimalizalasardl gondoskodik, a dolgozok higiéniai kovetelményeinek ellatasat biztositja. Ennek be
nem tartasabodl eredd akar a Megrendeldnél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriil6 karokat a
Megrendeldre nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal.
5.6. biztositja, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a vallalkozoi
nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplod altal igazoltan részt
vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

5.7. Vallalkoz6 az alabbiakat is vallalja:

- A beépitésre keriild anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa

- Az igénybe venni kivant utak hasznalatdnak engedélyeztetése

- A munkakezdés el6tti allapotrogzitést dokumentalni kell.

5.8. Vallalkozo a szerz6dés targyat képezo feladat elvégzésével érintett 1étesitményt, valamint az épitési teriiletet
kizarolag a vallalkozasi szerzOdésben meghatarozott feladat elvégzésére hasznalhatja és az épiiletben, épitési
terlileten nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely a szerz6dése teljesitéséhez nem sziikséges, vagy
hasznos, vagy amely tevékenység mas munkaval kapcsolatos, beleértve korlatozas nélkiil barmely mas harmadik
fél részére folytatott tevékenységet.

5.9. minimalizalja a beépitésre keriilé anyagok helyszini készletezését;

5.10. a munkakezdés el6tti allapotot fényképes, ill. vided felvétellel dokumentalja (kiilonos tekintettel a
kivitelezéssel érintett, illetve szomszédos épiiletek, 1étesitmények, mitargyak, utak és kozmiivek vonatkozasaban);



5.11. a kivitelezési munkakhoz sziikséges szerszamokat, kisgépeket a munkaja elvégzéséhez biztositja. A gépek
kezeldinek rendelkezniiik kell az adott gép miikodtetéséhez eldirt jogositvannyal. Ennek hianyabdl eredd teljes
felelésség a Vallalkozot terheli. Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles ilizemeltetni, melyek a
rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg, a munkavédelmi eléirasoknak megfelelnek.
5.12. a munkait Ggy végezi, hogy az a kornyezet szamara minél kisebb zajterhelést vagy egyéb kellemetlenséget
okozzon. Zajjal jar6 munkakat csak az épitési engedélyben foglaltak szerint végezhet a projektre meghatarozott
zajkibocsatasi hatarértéken beliil, tovabba a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szo6lo
284/2007.(X.29.) Korm. rendeletben és a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozottak betartisaval.

szerinti letakarasat, az épitési teriilet kornyékének allando és folyamatos tisztantartasat, valamint a kozteriileti
burkolat folias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.14. a munkavégzés idétartamara olyan porvéddé eszkozoket alkalmaz, amelyek a por terjedése altal okozott
kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.15. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védotavolsagok
betartasara és betartatasara (anyagtarolas, kozlekedési titvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellendrnek jogaban all a hidnyossag megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatariddit nem befolyasolhatja;

5.16. az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriil6 természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékeket megorzi;
5.17. Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles a miiszaki megvaldsulasi dokumentacidt atadni
Megrendeld részére;

5.18. A Vallalkozo altal késztett pénziigyi és miszaki ilitemterv a jelen szerzddés melléklete. Amennyiben az
litemterv modositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel korabban koteles Vallalkozo kooperacios egyeztetésen
jelezni.

5.19. A kivitelezési teljesitési hatarid6t megel6zéen Vallalkozoé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat lehetévé tenni.

5.20. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelelé kb. 1m2
méretli épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban meghatarozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartasabol eredd karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal;

5.21. a kivitelezést érintéen a Megrendel6t terheld tajekoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a Megrendel6vel
egylittmiikodik;

5.22. a kivitelezés teljes iddtartama alatt felvonulési (ideiglenes) energiat és a kdzmiicsatlakozasokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontasa és a fogyasztas dija
a Vallalkozot terheli. Vallalkozo6 a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illet6leg a szolgaltatonak.
5.23. az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezeti az
épitési naploban, a kivitelezés soran keletkez6 mindennemii hulladékot a munkateriiletrél, sajat koltségen
rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozod a
Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen €s korlatlan feleldsséget vallal;

5.24. az eltakarasra keriild munkakrol a Megrendel6t elozetesen, az eltakaras el6tt legalabb harom munkanappal
értesiti, a figyelmeztetési kotelezettség elmulasztasabol eredd mindennemt kar Vallalkozot terheli. Megrendeld
utolag is kérheti az eltakarasra keriilt szerkezetek, részek visszabontasat a Vallalkozo koltségére, amennyiben
Vallalkoz6 az eltakarasrdl nem értesitette hataridében;

5.25. a Megrendeldt minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a kiilonb6z6é hatosagi eldirasok,
szabvanyok szerz0dés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.26. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozo altal a jelen szerz6dés keretében
épitett és atalakitott épitményeken kiviili teriileteket, 1étesitményeket a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak
megfeleléen helyreallitja, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkolok,
kozmiivek és novényzet eredeti allapotanak helyreallitasat;

5.27. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiilsd, elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a Kozbeszerzési
miszaki ellenérének egyidejilleg nyolc napon belil jelzi, és az ilyen munkakat Megrendelé elGzetes, irasos
jovahagyasa és sziikség szerint irasbeli szerzodés modositas nélkiil el nem végezheti, mely jovahagyas
megadasardl, vagy megtagadasarol Megrendeld 3 munkanapon beliil nyilatkozni koteles;

5.28. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerz6dés szerint e-épitési naplot vezet;

5.29. Az épitési napld vezetésével kapcsolatos valamennyi, ra vonatkozé koltséget a Vallalkozo viseli.



5.30. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését a Megrendelé kapcsolattartoja illetve miszaki ellendre
részére barmikor, elézetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.31. Megrendeldvel egyiittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal eléirt megfeleld ellendrzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.32. a Megrendel6 képviseldje és miiszaki ellenére szamara a munkateriiletre torténd belépéshez munkavédelmi
eszkozt biztosit;

5.33. Villalkoz¢ a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges kdzmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket,
hozzajarulasokat, egy€b nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése
szerint Megrendel6 rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.34. A Vallalkozo a Ptk. szerinti feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran a kivitelezés végzésével
kozvetlen Gsszefiiggésben bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel6 felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a
telekhatarokon kiviil esé 1étesitményeket is — tekintetében felmeriil6 karokat a Megrendeld, illetéleg, ha a karosult
nem a Megrendeld, akkor a karosult harmadik személy részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési
felelossége attol fliggetleniil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés
lebonyolitasahoz igénybe vett kozremilkoddje, vagy alvallalkozodja felelés. Amennyiben Vallalkozé a
Megrendeldnek okozott kart nem tériti meg, gy a Megrendelo jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani,
a kartérités dsszegét a végszamlabol levonni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint;

5.35. A Villalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozé felelés, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt tdmaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t.

5.36. Vallalkozo felelds:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység jogszeri megkezdéséért és folytatasaért, az épitési naplod
vezetéséért, kivitelezOi jogosultsaganak meglétéért,

b) az épittetd altal rendelkezésére bocsatott, hatdsagi eljarasban zaradékolt épitészeti-miiszaki
dokumentacidban, valamint a kivitelezési dokumentacidban eléirtak betartasaért és betartatasaért,
és

c) az elvégzett szakmunkdk eredményeként Iétesiilt szerkezetek, berendezések, épitmény,
épitményrész rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatosagaért.

5.37. Vallalkoz6 feladata a kivitelezés teljes idOtartama alatt felmeriilé ar- és belvizvédekezési feladatok ellatasa
érdekében a munkateriiletre valé bejutds biztositasa, és védekezésre alkalmas munkateriilet allapotanak
kialakitasa.

Szerz6déses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.38. A szerz6dés hatalybalépése napjatol biztositja a tevékenység végzésére alkalmas munkateriiletet. A Felek a
munkateriilet atadasa-atvételét és megfeleléségét jegyzokonyvben rogzitik, és alairasukkal igazoljak. A
munkateriilet megfeleldségének jegyzOkonyvben torténd rogzitése utan a Vallalkoz6 a munkateriiletre
vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.39. az e-épitési naplot készenlétbe helyezi és az épitési naplot ellendrzi;

5.40. a Vallalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket az organizacios terv Szerint
hasznalhato teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, mérok altal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.41. A Megrendelé kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére, valamint a tervezd utjan a munkat és a
felhasznalasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitést6] szamitott két munkanapon
beliil koteles az ellenérzést elvégezni, és annak eredményérél tajékoztatni a Vallalkozot. Amennyiben Megrendel
az irasbeli értesitéstdl szamitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, ugy Vallalkozo6 azt megrendeld
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendeld egyéb iranyu -elfoglaltsagara vald hivatkozassal
Vallalkozdval egy kozos iddpontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal kés6bbi mint Vallakozo
irasbeli értesitése megkiildésének napja.

5.42. a miszaki atadas-atvételi és az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban részt vesz,

5.43. az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellenérzi.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. Jelen szerzddés teljesitésének helye: Szentendre Barackvirag utca

6.2. Jelen szerzodés teljesitésének véghatarideje: szerzodés hatalybalépését koveto 100. nap.
6.3. A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellenér igazolja az arazott koltségvetés alapjan.

6.4. A véghatarid6 kotbérterhes.

7./ VALLALKOZOI DiJ



7.1. A Felek jelen szerzdés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A vallalkozoi dij: tartalékkeret
nélkiil: nett6 ... HUF + AFA

Tartalékkeret: a netté vallalkozoéi dij 2%-a + AFA

7.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzodésben végleges vallalkoz6i dijat, mint atalanyarat hataroz meg, azt
a szerzOdéskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

7.3. A fent meghatarozott végleges, rogzitett atalanyar tartalmazza:

a) a jelen szerz6dés és mellékletei, valamint a hatalyos el6irasok szerinti teljes korti véllalkozoi
tevékenység hiany- és hibamentes, a vonatkoz6 magyar, illetve nemzetk6zi szabvanyok szerinti 1.
osztalyi mindségben, illetve a tervdokumentacioban rogzitett kdvetelményeknek megfeleld
elvégzését

b) a jelen szerzédés szerinti munkak teljes koltségét, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 valamennyi dijat, illetéket, vamot, az atadas-atvételi eljaras koltségeit, az esetleg
sziikkséges bérlet (gépek, irodéak, raktarak, stb.) dijat, a Vallalkozo altal beépitésre keriild
valamennyi anyag, rezsianyag arat, a munkabért és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi
¢és csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit, vamkdltségeket,
utazas, szallas, napidij, balesetbiztositas ¢€s illeték koltségeit, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggéleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkdk megodvasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget, a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget (pl.:
segédszerkezetek, segédanyagok, stb.), a Vallalkozo altal okozott karok helyreallitasanak
valamennyi koltségét, 2 pld. atadasi dokumentacio koltségét, Vallalkozo tevékenységével
kapcsolatban felmeriild6 nem hatdsagi engedélyek beszerzésének és az abban foglalt kikotések
megvalodsitasanak koltségeit, garancidlis koltségeket, felmeriild biztositasi koltségeket, az
atadashoz és hasznalatbavételhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyz6konyvek
és dokumentumok beszerzésének ¢és elballitasanak koltségét, valamint minden tovabbi, a jelen
szerz0dés, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek teljesitésével felmeriilé egyéb
koltségeket, valamint Vallalkozo tervezett nyereségét.

C) az épités idotartamara a sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, védétetd, munkavédelmi és
tiizvédelmi épitmények és eszkdzok 1étesitésének koltségét, beleértve a lebontast és elszallitast is,

d) valamint minden a tovabbi, a jelen szerz6dés, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek
teljesitésével felmeriild egyéb koltségeket.

74. A Vallalkozo6 a vallalkozdi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzodésszer(i
teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozoi dij csak Megrendeld altal hatalyos
jogszabalyok alapjan elézetesen, irasban megrendelt, elére nem lathatd tobbletmunkak, és potmunkék elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkozo elézetes, irasos megallapodasanak megfeleléen modosithatd, ezen kiviil a
vallalkoz6i dij sem ar- sem arfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem modosithato.

8./ VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESE

8.1. A tartalékkeret és az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5%-anak
megfelelé Gsszegii eléleg igénybevételének lehet6sége biztositott. Az eléleget Villalkozo a jelen szerzodés
teljesitése érdekében koteles felhasznalni. Az el6leget Villalkoz6 a szamlaban beszamitani koteles.

8.2. Megrendelé altal igazolt, 100%-os teljesités esetén 1 darab szamla nyajthaté be, az arazott koltségvetés
alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolédo értékben.

Csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezoi teljesitmény ellenértéke szamlazhato.

A szamla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités mértékének
megfelelden kell meghatarozni, Gigy, hogy a szdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatés a szerz6dés addig megvaldsult
értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja meg.

8.3. A szamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre &ltal egyiittesen megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszertien kiallitott és alairt szamla ellenében, a Kbt. eldirasai szerint Vallalkozo ...
sz. pénzintézeti szamlajara valo atutalassal egyenliti ki a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kdvetd
30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
ugy a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A Kbt. 135.
§ (6), (7) bekezdései is iranyadok. A beruhazas a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069 palyazati forrasbol
finanszirozott.



8.4. A Vallalkoz6 a szamlat harom példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia
kell a munka megnevezését, a Megrendel6 kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A szamla
kotelez6 melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd leirdsa a szamlazott miszaki
teljesitménynek.

8.5. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendelo fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra és
a 2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Vallalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjeloltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvallalkoz6 az ajanlatban megjeldltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint mitkodhet kozre.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszamitasara kizarolag jelen szerzodés irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerzédés
modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan van lehetdség.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idGpontja a munkateriilet atadasanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodasa hianyaban - megegyezik a jelen szerzddés hatalybalépésének napjaval.

11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-miiszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzédésszerti
teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és muiszaki ellenére és a Vallalkozo a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki ellenbre
teljesitésigazolasa alapjan részteljesités megtorténtét irasban igazolja.

11.3. A Vallalkozo legkésobb az adott teljesitési hataridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendel6 kapcsolattartdja
€s miiszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkésébb az
azt kovetd 6t munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattartoja és miiszaki ellendre ttjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo
egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras mieldbbi, sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni egymassal.
11.5. Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel altal jelzett
hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett koriilményét.
A Megrendeld jogosult a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridét szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés akkor mindsiil szerzédésszeriien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzoan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak megfelel, az épitmények és egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények
tizemeltetésre alkalmasak. Nem tagadhatd meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az
atadas-atvétel a szerz6désben el6irt teljesitési hataridén beliil megkezdédik. Az atadas-atvétel id6tartama harminc
nap.

11.7. A Megrendelé nem szerzddésszeri vallalkozoi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival €lni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

11.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;

. a hulladékkezelésrél gondoskodott és

. a munkateriilet és koryéke munkakezdés el6tti eredeti allapotanak megfeleld helyreallitasarol
gondoskodott, valamint

. Megrendeld részére atadja a megvaldsulasi dokumentéciot.

11.9. A Vallalkoz6 atadja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az ott
meghatarozott dokumentumokat.

11.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli és a sikertelen atadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.11. A Vallalkozoé kotelezettsége a sikeres miszaki atadas-atvételhez sziikséges eljarasok lefolytatasa,
nyilatkozatok beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek
biztositasa mely a kivitelezéssel Osszefiiggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos nyilatkozatok
beszerzése nem Vallakozo feladata.

12./ [RASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES
12.1. Epitési naplo



Az épitési napld vezetésére a hatalyos jogszabalyok az iranyadok. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrol,
tényekrol és koriilményekrol, amelyek a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeik szerzodésszerl teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzddésszerl teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb egy alkalommal kooperacios targyalast
tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irdsban elore egyeztetett
idépontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrol miiszaki ellendr jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek alairnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerzOdés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
épitési naploban, a kooperacids targyalasrol késziilt jegyzokdnyvben vagy egyéb, jelen szerz6dés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik -, irasba foglalando, és eltérd rendelkezés hianyaban telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendd.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefliggésben kiildott értesitések vagy mas
kommunikécio céljara a kovetkezd elérhetdségek szolgalnak:

ha a Vallalkozo a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

ha a Megrendel§ a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetdségei:

Neév:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott Fél koteles a valtozas varhato
bekdvetkezése elott a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz6dés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax fogadasat bizonyito
OK feliratu visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet
a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatdlyossd, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
0t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo korlilményekrdl haladéktalanul
irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrol a Felek
kotelesek egymast egy munkanapon beliil irasban értesiteni.

TOBBLETMUNKA

13.1. Vallalkozo kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran megfelelé gondossaggal jart el. A Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés
tartalmat képez0, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat €s az olyan munkat is, amely
nélkiil a mii rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka). Vallalkozo
tudomadssal bir arrdl, hogy eldre lathatd tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra, hogy
felek atalanydijban allapodtak meg és a vallalkozoi dijat Vallalkozé az esetlegesen felmeriild, elére lathatd
tobbletmunkdékra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el. A Megrendeld koteles



azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés
megkdtésének idépontjaban nem volt eldrelathato.

POTMUNKA

13.2. Jelen szerzddés alapjan poétmunka az arajanlat megvalositasan tilmenden felmeriilé munka. A Vallalkozo -
az erre vonatkozo kiilon megallapodasban foglaltak szerint - a miiszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkat koteles elvégezni. Vallalkozo koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiillondsen a tervmodositasa miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé. Vallalkozo kijelenti, tudomassal bir arr6l, hogy a Megrendeld altal el nem rendelt
potmunka nem szamolhat6 el. A Megrendel6 altal elrendelt potmunka tételes felmérési napld alapjan szdmolhato
el a tételes koltségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendel altal
eldterjesztett és a Vallalkozoval irasban k6zolt potmunka-igényre, a Vallalkozo annak kozlésétdl szamitott harom
munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld részérdl a miiszaki ellendr hagy jova elézetesen
irasban 3 munkanapon beliil. A jovahagyast megel6zben a Vallalkozé részérél a potmunkaval kapcsolatos
semmilyen kdtelezettség nem vallalhato. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem harithato at.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges potmunka, vagy elére nem lathatd tobbletmunka esetén a kdzbeszerzési torvény €s az egyéb hatalyos
jogszabalyok alapjan kell eljarni, els6sorban a tartalékkeret felhasznalasaval, annak esetleges kimeriilése esetén
szerz0dés-modositassal; az arképzés tekintetében lehetdség szerint a vallalkozoi ajanlatban szerepld arakat és
dijakat, tovabba az Osszevont EpitSipari Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési véghataridohoz képest késedelem torténik, igy a Megrendel jogosult késedelmi
kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl all eld, amelyért Vallalkozo felelds. A késedelmi kdtbér Gsszege
késedelmes naponként a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozoi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximum
Osszege 30 napi kotbér. A kotbér érvényesitése a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal is torténhet a Kbt. 135. §
(6) bekezdésnek megfeleléen. A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
iddtartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitas kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen
szerz0dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal koteles megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghitsul - ideértve a végteljesitési hataridéhoz képest 30 napot meghaladd
késedelmet - igy a Megrendeld jogosult meghitsulasi kotbért érvényesiteni, ha a meghiusulas olyan okbol all eld,
amelyért Vallalkoz6 felelds. A meghiusulasi kotbér 6sszege a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozoi dij 5%-a.
A meghiusulasi kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténé beszamitassal is torténhet. Amennyiben a kotbér
a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszolitasara, a felszolitas kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti
bankszamlajara valo atutalassal koteles megfizetni.

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal. A
jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott ... hénap.

15.2.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykdnyv és az egyéb hatalyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotallasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszerutlen hasznalat, karbantartas hidnya, illetve tarolas, szaindékos rongalas, vagy erészakos behatas,
elemi kér miatt kovetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes korii miiszaki atadas-atvételtdl szamitva évente és a jotallasi ido eltelte el6tt 60 nappal utéd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a Vallalkozot. Az
ott készitett jegyzOkdnyvben feltiintetett hibak kijavitasara, illetve a hidnyossagok megsziintetésére a Ptk. 6:159 §
(4) bekezdésében foglaltak az irdnyadok.

15.2.6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozo felé:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

15.3. Hibék javitasa



15.3.1. Amennyiben Megrendelé hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoval. A Vallalkozd koteles a
szavatossagi, illet6leg jotallasi korbe esd hibat a Ptk. 6:159 § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a Vallalkozo és
a Megrendeld miiszaki ellenére altal egyiittesen, irasban egyeztetett megfeleld hataridén belill javitani.
Amennyiben a Vallalkoz6 a hibat a Ptk. 6:159 § (4) bekezdésében foglaltak szerinti megfeleld hataridon belill nem
javitja ki, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal
kijavittatni.

15.3.2. Vallalkozo koteles a javitasi, potlasi koltséget a Megrendeld irasbeli felszolitdsara és cégszertien kiallitott
¢s alairt szamla ellenében tiz napon beliil a Megrendel6 bankszamlajara vald atutalassal megfizetni.

15.3.3. A Megrendelé a javitast, vagy potlast az ésszeri és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.3.4. A jotallasi idészak vége elbtt a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzOkonyvben
rogzitik.

15.3.5. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbéren tilmenden jelen szerzédés megszegésébol
eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altalanos szabalyai szerint.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idon beliil a kdrokozo, a Megrendeld és
a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozoé nincs jelen, Ggy a jegyzokonyv atvételét kovetd harom munkanapon beliil koteles
észrevételt tenni.

16.2. A Vallalkozo a szerzédéshez annak alairasakor csatolja és a kivitelezés végét kdvetd 2. honap lejartaig
legalabb 5000 000 Ft/kar kifizetési limitosszegig terjed6, C.A.R. tipust épités-szerelési kivitelezési
Osszkockazata vagyon- és felelGsségbiztositasat.

A felel6sségbiztositast a Megrendel6 jogosult Vallalkozonal és a biztositonal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Vallalkoz6 a biztositot a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartasi kotelezettsége alol.

17./ A TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval szall at a Megrendelére.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitdlevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a
helyszini tarolas a Vallalkozo6 felelsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

18.1. A Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dést rendkiviili felmondassal megsziintetni, vagy a szerz6déstol elallni,
ha a Vallalkozé a végteljesitési hataridot illetden, olyan okbdl, amelyért Vallalkozo felelés, 30 napot meghalado
késedelembe esik. Vallalkozé jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést, ha a Megrendelé barmely
fizetési kotelezettségével - olyan okbol, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghaladé késedelembe esik.
18.2. A Vallalkozé a munkateriiletet kizardlag a szerz6dés szerinti épités kivitelezéshez és az ahhoz kapcsolodo
egyéb tevékenységei és jogai rendeltetésszert gyakorlasahoz feltétleniil sziikséges id6tartamra birtokolhatja. Ezen
kotelezettség megsértése stlyos szerzodésszegés.

19./ VIS MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmertiil6 kart.

Vis maior alatt értendd minden olyan elhérithatatlan kiils6 ok, mint példaul foldrengés, felhdszakadas, arviz,
sz¢élvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzodéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely F¢l atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzédés a szerzodéskotés napjan 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz6dést a Felek kozos megegyezéssel irasban modosithatjék, ha az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.
Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekdvetkez6 valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tajékoztatni egymast ezen
valtozasokrol.



22./ KOLTSEGEK
A jelen szerz6dés el6készitésével, megkotésével és teljesitésével 6sszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemti joglemondo nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utdobb azza valik, a
szerz0dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzOdési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzédéssel szabalyozott gazdasagi
célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyaldasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtol az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzodés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Vallalkoz6 a Megrendelével szemben fennalld kdvetelését kizardlag a Megrendeld irasos hozzajarulasa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra juté6 minden
olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél részére torténd atadasa
az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — iddbeli korlatozas nélkiil —
bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi
kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek
eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd példany a Megrendeldt, kettd
példany a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralasara a Megrendeld székhelye szerinti magyar birdsagok illetékességét kotik
ki, felek mediatori kozremitk6dést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzodést magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagyolag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzddés alairasara jogosultak.

23.8. Megrendel6 a Kbt. szabalyai szerint jarul hozza alvallalkozo igénybevételéhez.

23.9. Vallalkozo6 sulyos szerzddésszegést kovet el, ha olyan okbol, amelyért felelds, nem tartja be a véghataridot,
ezen kiviil sulyos szerz6désszegés az is, ha valamely fél valamely 1ényeges szerzddéses kotelezettségét megszegi
és ezt a masik fél altal szabott megfeleld pothataridé alatt sem orvosolja.

23.10. A szerz6dés megkotésekor mar ismert alvallalkozok és az altaluk ellatandé feladatok: ...

23.11. Megrendeld a szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy az esetleges el6legre is figyelemmel a jelen szerz6désben
vallalt, a Megrendel6 els6 teljesitéséig meghatarozott kivitelezési munkarészek elvégzésének a megrendelt
mindségben, sajat koltségen torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik (beleértve ebbe az
alvallalkozok dijazasat is).

23. 12. Felek a nett6 vallalkozoi dij 2%-anak megfelel6 dsszegii tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret
kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, elore
nem lathaté tobbletmunkiak és a Megrendelo altal el6zetesen, irdsban megrendelt pétmunkak
ellenértékének elszamolisara hasznilhato fel. Vallalkozé az elére nem lathaté tobbletmunkat annak
megjelolésével, elére nem liathaté tobbletmunka jellegének bizonyitékaival, és annak varhaté koltségeivel
egyiitt el6zetesen, irasban jelzi Megrendel6 felé, a Megrendel6 pedig azt Kizardlag elézetesen, irasban
rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgaltatas mértékéig. A tartalékkeret a szerzédés teljesitése
soran sziikségessé vald, a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznilhato, feltéve, hogy az az épitési beruhazas teljesitéshez, a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges. A tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utin
szerz6désmodositas vagy j kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

23.13Felek a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok betartisara és betartatasara kotelezettséget vallalnak.

A jelen kdzbeszerzés ellenszolgaltatasat Megrendels6 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069 azonositéju
Eurépai Unids tamogatasbol finanszirozza.

23.14  Vallalkoz6 koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, a Tamogatd szervei és a neviikben eljaro személyek,
tovabba a jogszabalyban meghatarozott szervek és személyek helyszini, illetdleg egyéb ellendrzéseit €s azok soran
egylittmiikddni koteles. Vallalkozo részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgaltat,
biztositja a fizikai eszk6zokhoz vald hozzaférést a kifizetési kérelemhez €s a projekt elére haladasi jelentéshez,
illet6leg egyéb mddon egyiittmiikddik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.
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23.15 A jelen kozbeszerzési szerzddésnek a teljesitése soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ala es6 alkotason
Megrendel§ teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is. Ha a Megrendeld barmely okbol a Projektet
nem valdsitja meg, vagy részben valositja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala es6 alkotas felhasznalasanak jogat
koteles atruhazni a Palyazati Projekt Tamogatora vagy az altala megjelolt személyre.

23.16 Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a

kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara

megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.17  Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara

megismerhet6vé teszi és a 23.16. pont szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.18 Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely

lehet6évé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett

szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.20 A Kkiilfoldi adoilletdségii Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy

az illetésége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat

az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a jelen szerzdés alapjaul szolgalod kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo
alvallalkozot.

23.21 Projekttarsasag alapitasara nincs lehetdség.

23.22A jelen szerzodés alapjat képezo kozbeszerzési eljarasban bemutatott és a Kbt. 138. § (4) bekezdés

szerint a jelen szerz6dés teljesitésébe bevonandé Felelés miiszaki vezetének a 266/2013. (VIIL. 11.)
Korm. rendelet szerinti Kozlekedési épitmények szakteriilet (MV-KE), vagy azzal egyenértékii felelgs
miiszaki vezetdi tapasztalata ... honap.

23.23A jelen szerzodés alapjat képezo kozbeszerzési eljarasban bemutatott és a Kbt. 138. § (4) bekezdés

szerint a jelen szerzodés teljesitésébe bevonandé Felelés miiszaki vezetonek a 266/2013. (VIIL. 11.)
Korm. rendelet szerinti Mélyépitési és mélyépitési miitargyak szakteriilet (MV-M), vagy azzal
egyenértékii felelés miiszaki vezetdi tapasztalata ... honap.

23.24 Vallalkozé koteles biztositani minden munkavégzési napon a munkateriileten a munkavégzés

jellegének megfelelo szakagi felelés miiszaki vezet6i helyszini személyes részvételt. Vallalkozo hetente

legalabb egy alkalommal kételes biztositani a 23.22. és 23.23. pont szerinti szakemberek mindegyikének
helyszini személyes részvételét a munkateriileten, ennek elmaradasa esetén els6 alkalommal Megrendel6
irasban koteles figyelmeztetni Vallalkozét, mig a 2, 3, 4, 5. alkalommal alkalmanként (hetente) és
szakemberenként 100 000 Ft kotbért koteles fizetni Vallalkozé Megrendelének az adott szakember heti
helyszini személyes részvételének elmulasztisa miatt, a 6. alkalommal Megrendel6 a jelen szerzédést erre,
mint Vallalkozé sulyos szerzédésszegésére hivatkozassal felmondhatja. Megrendel6 a jelen pontban foglalt

Villalkozoi kitelezettség betartasat heti rendszerességgel ellendrzi az épitési naplo adatai és sziikség szerint

helyszini személyes ellenérzés alapjan.

23.25 Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pont szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil, nyilatkozik tovabba, hogy amennyiben ez megvaltozik, ugy
arr6l Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatni koteles. Megrendeld a jelen szerzodést rendkiviili
felmondassal megsziintetheti, ha Vallalkozé mar nem mindsiil atlathato szervezetnek.

23.26 Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal egyezot irjak ala.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kozvetleniil csatolasra)

1. Kozbeszerzési dokumentumok
2. Vallalkoz¢ altal arazott koltségvetés és 0sszesitd

11



3. Feleldsségbiztositasi szerzodés, vagy kotvény masolata
4. Pénziigyi és miiszaki litemterv

Szentendre, 2023. ....... ....

Fiilop Zsolt
polgarmester
Szentendre Varos Onkormanyzat
Megrendeld

Vallalkozé

12



