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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzat  

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Adószám: 15731292-2-13 

KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 

Önkormányzati törzsszáma (PIR): 731290  

Képviseli: Fülöp Zsolt polgármester 

elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-

jel:  …                               

Elérhetőség:  

Telefon: +36-26-785-042 

Fax: +36-26-816-144 

E-mail: titkarsag@szentendre.hu; fulop.zsolt@szentendre.hu 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10023002-00356208-00000017 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Név:  

Székhely:  

Képviseli:  

Képviselő levelezési címe:  

Képviselő elérhetősége (telefonszám, email cím) 

Számlavezető pénzintézete: 

Számlaszáma: 

Számlázási cím: 

Adószáma:  

MKIK nyilvántartási száma: 

Cégjegyzék száma: 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Megrendelő „Közmosdók kialakítása Szentendrén” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le 

az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, 

melynek során a Vállalkozó, mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó 

ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött az 

alábbi vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés). 

 

A szerződés tárgya:  

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „Közmosdók kialakítása Szentendrén” 

1. rész: Bogdányi u. 11. épület  

2. rész: Teátrum épület  

http://verseghi.hu/
mailto:titkarsag@szentendre.hu
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kivitelezési munkálatainak elvégzését, az ajánlati felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a 

további közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó 

ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint. 

A jelen Szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt 

dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak 

érvényesülnek. 

 

1. A beruházás mérföldköveinek meghatározása 

 

Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma:  

1. rész: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 11. (1874 hrsz.) 

2. rész: 2000 Szentendre, 1919/1, 1919/2 hrsz., Rév utca  

 

A kivitelezési dokumentáció szolgáltatásának napja: a szerződés alapját képező közbeszerzési 

eljárást megindító felhívás közzétételének napja. 

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 15 

naptári napon belül.  

Az e-építési napló készenlétbe helyezésének, napja:  Az építési munkaterület átadásának napján. 

Az e-építési napló megnyitásának napja: Az építési munkaterület átadásának napján. 

A szerződő felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője:  

Név: Fülöp Zsolt 

Telefon: +36-26-785-042 

E-mail: titkarsag@szentendre.hu; fulop.zsolt@szentendre.hu 

 

Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név: Fülöp Zsolt 

Telefon: +36-26-785-042 

E-mail: titkarsag@szentendre.hu; fulop.zsolt@szentendre.hu 

 

Megrendelő magasépítési műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: 

Név: 

Cím:  

Tel:  

Névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

Megrendelő épületgépész műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: 

Név: 

Cím:  

Tel:  

Névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

Megrendelő épületvillamossági műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: 

Név: 

Cím:  

Tel:  

Névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

mailto:titkarsag@szentendre.hu
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Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: 

Mobil: 

E-mail:  

 

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név: 

Cím:  

Tel:  

 

Magasépítési felelős műszaki vezető: 

Név:  

Cím: 

Mobil:    

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

Épületgépészeti felelős műszaki vezető:   

Név:  

Cím: 

Mobil:    

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

Épületvillamossági felelős műszaki vezető:   

Név:  

Cím: 

Mobil:    

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 

 

A munkaterület Szerződés szerinti átadása esetén a Szerződés tárgyát képező munka teljesítési 

határideje: az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva  

1. rész: 210 nap 

2. rész: 120 nap 

mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. 

 

Teljesítési mérföldkövek és kapcsolódó kötbérterhes részhatáridők:  

1. rész: 60%-os műszaki készültség elérése az építési munkaterület átadásának időpontjától 

számítva 126. napon.  

Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb 

köteles közölni a Megrendelővel. 

2. A műszaki tartalom meghatározásának módja és a műszaki tartalom 

megváltoztatásának, így különösen a pótmunka, többletmunka elrendelésének szabályai, 

módja 

A beruházás építési hatósági engedély-köteles: 

1. rész: igen 

2. rész: nem 

ezért az 1. rész fordított, a 2. rész egyenes adózás hatálya alá tartozik.  

Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési 

dokumentáció tartalmazza.  
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2.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót a Beruházás teljes körű, valamennyi rendeltetésének 

megfelelő használatra, üzemeltetésre alkalmas állapotban történő megvalósításáért, mint 

eredmény elérésért – tartalékkeret nélkül számított – nettó …. Ft + ÁFA összegű Vállalkozói Díj 

illeti meg, amely teljeskörűen tartalmazza a Szerződésben foglalt Munkák elvégzésének 

valamennyi költségét.  

 

A vállalkozói díj átalánydíj  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy: 

a) a Vállalkozó ajánlata alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj nettó ……… 

Ft + ÁFA;  

b) a Tartalékkeret mértéke a nettó Vállalkozói Díj  

1. rész: generál kivitelezés 5 %, tető kivitelezés 10 % 

2. rész: 10%   

c) a Vállalkozó az építőanyagár-változások okán indexálásra az 5. pontban 

foglaltak szerint jogosult. 

 

A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden 

olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 

megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésben, illetve mellékleteiben 

esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).  

 

A vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés tárgyát képező 

feladat megvalósítása érdekében a kivitelezés során jelentkező közüzemi díjak költségét is, 

amelyhez kapcsolódóan a Vállalkozónak megállapodást kell kötnie a közüzemi díjakat fizető 

szervezettel.  

A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé 

semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 

 

2.2. A Szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített 

vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka 

elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki 

szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban 

együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a 

Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.  

Ezen pótlólagos munkák elszámolása a következőképpen történhet: 

− a Vállalkozó által a kiviteli dokumentáció alapján készített, árazott költségvetés 

egységárai alapján - amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető 

tételt, 

− azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott 

egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, a műszaki ellenőr által jóváhagyásra 

javasolt, és a Megrendelő által elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás alapján vagy 
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a TERC normagyűjtemény aktuális verziója szerinti árakon vagy indikatív árajánlatok 

bekérése útján történik az elszámolás. 

2.3. A tartalékkeret mértéke: a nettó vállalkozói díjra vetítve 

1. rész: generál kivitelezés 5 %, tető kivitelezés 10 % 

2. rész: 10%   

A tartalékkeret kizárólag a beruházás teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. 

 A tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő írásbeli 

nyilatkozata szükséges. A tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő dönt.  

A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhasználása a Kbt. alapján 

nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

szükségességét, amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.  

 

A tartalékkeret felhasználására, illetve a pótlólagos munkák eredményeként indokolttá váló 

szerződésmódosításra csak a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint a 

Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. 

törvény 253. § (6) bekezdésében, továbbá az állami beruházások költségellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 98/2025. (V.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 

3. A nyertes ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: ….Ft.   

 

4. A kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás elfogadásának rendje 

A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési dokumentációtól, valamint a Szerződés részét 

képező műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és minőségi, termék vagy 

cikkszám szerinti) eltéréshez vagy változtatáshoz a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges, ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki egyenértékűség esetén sem megengedett. 

A műszaki ellenőr megvizsgálja és szakmailag véleményezi a Vállalkozó kivitelezéssel 

kapcsolatos, az E-Építési Naplóba feltöltött vagy részére más módon joghatályosan közölt 

nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit, így különösen a Vállalkozó változtatási 

javaslatát, egyenértékűségi kiváltási javaslatát, az egyenértékűség alátámasztására szolgáló 

dokumentumokat és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a Megrendelő részére. 

A tervező a külön jogszabályban foglaltak szerint vizsgálja meg a Vállalkozó műszaki 

egyenértékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a műszaki ellenőrrel együttműködve, 

együttesen dönt annak elfogadhatóságáról. Amennyiben a tervező a kiváltási javaslatot 

műszakilag egyenértékűnek fogadja el, a Megrendelő jóváhagyását kell kérnie a kiváltási javaslat 

alapján készítendő tervmódosításhoz. Megrendelő jóváhagyását követően a tervező elvégzi a 

tervek megfelelő módosítását, amennyiben az szükséges. A tervek esetlegesen szükséges 

módosítás költségét a kiváltást kezdeményező viseli. 

A műszakilag egyenértékű kiváltás nem járhat a beruházás költségeinek emelkedésével, határidő 

növelésével, meg kell felelnie a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is, valamint a szükséges építési, 

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
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létesítési vagy egyéb hatósági engedélyek módosítását a műszakilag egyenértékű kiváltás 

kezdeményezőjének kell lebonyolítania, az esetlegesen felmerülő költségeket viselni. 

A kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás elfogadása során egyebekben 

az állami építési beruházások vonatkozásában a műszakilag egyenértékű kiváltás szabályairól szóló 

23/2025. (VII.31.) ÉKM rendelet rendelkezései az irányadók. 

5. A vállalkozói díj módosításának és a többletköltségigény kezelésének feltételei, beleértve 

az építőanyagár-változások kezelése, a pótmunka díjazása, valamint azok az esetek, amikor 

a Vállalkozó többletdíjazásra nem jogosult 

Lásd. 2. pont kiegészítve az alábbiakkal: 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban 

lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott 

adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók 

adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

Az építőanyag árindexálás rendje: 

 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Szerződés az alábbiakban rögzített együttes  

feltételek mentén automatikusan módosul: 

- Vállalkozó jelzése alapján, 

- 1. rész: 

a Központi Statisztikai Hivatal által a https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0061.html 

internetcímen  közzétett „1.2.1.25. Az építőipar termelőiár-indexei, negyedévente, 

évkezdettől kumulált” táblázat „Előző negyedév = 100,0%” oldalon az „Épületek építése” 

(Kód: 41) oszlop legfrissebb 2 darab adata alapján azzal, hogy az Ábtv. 47. § (4) bekezdése 

szerint: 

o amennyiben a megjelölt 2 darab adat göngyölítve összesen 15%-nál nem nagyobb 

áremelkedést mutat, úgy az árváltozás a Vállalkozó észszerű üzleti kockázati 

körébe tartozik és az ezzel kapcsolatos forrásigény Vállalkozó részéről nem 

érvényesíthető;  

o amennyiben pedig a megjelölt 2 db adat göngyölítve összesen 15%-nál nagyobb 

áremelkedést mutat, úgy a 15%-os árváltozás továbbra is a Vállalkozó észszerű 

üzleti kockázati körébe tartozik, és az ezzel kapcsolatos forrásigény Vállalkozó 

részéről nem érvényesíthető, a 15%-ot meghaladó árváltozás 50%-a 

érvényesíthető Vállalkozó részéről Megrendelővel szemben, a munkaterület 

átadástól számítva legkorábban 180 nap múlva, az addig még ki nem állított 

vállalkozói számlákban. 

- 2. rész: 

a Központi Statisztikai Hivatal által a https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0061.html 

internetcímen  közzétett „1.2.1.25. Az építőipar termelőiár-indexei, negyedévente, 

évkezdettől kumulált” táblázat „Előző negyedév = 100,0%” oldalon az „Épületek építése” 

(Kód: 41) oszlop legfrissebb 1 darab adata alapján azzal, hogy az Ábtv. 47. § (4) bekezdése 

szerint: 

https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0061.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0061.html
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o amennyiben a megjelölt 1 darab adat 8%-nál nem nagyobb áremelkedést mutat, 

úgy az árváltozás a Vállalkozó észszerű üzleti kockázati körébe tartozik és az 

ezzel kapcsolatos forrásigény Vállalkozó részéről nem érvényesíthető;  

o amennyiben pedig a megjelölt 1 db adat 8%-nál nagyobb áremelkedést mutat, úgy 

a 8%-os árváltozás továbbra is a Vállalkozó észszerű üzleti kockázati körébe 

tartozik, és az ezzel kapcsolatos forrásigény Vállalkozó részéről nem 

érvényesíthető, a 8%-ot meghaladó árváltozás 50%-a érvényesíthető Vállalkozó 

részéről Megrendelővel szemben, a munkaterület átadástól számítva legkorábban 

90 nap múlva, az addig még ki nem állított vállalkozói számlákban. 

- a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a teljesítési igazolás 

kiállításáig. 

A fentiek írásos dokumentálása szükséges.  

6. Az igényelhető előleg mértéke, az igénylés feltételei és annak teljesítésének szabályai 

 

A beruházás a „Közmosdók kialakítása Szentendrén” tárgyú projekt keretében kerül 

finanszírozásra. Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00038 (korábbi: 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00038). A támogatási arány a projekt elszámolható 

költségének 100,000000 %-a. A nem támogatott projektelemek önerőből kerülnek 

finanszírozásra. 

 

A Vállalkozó igényli/nem igényli a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdései alapján a Szerződésben foglalt 

- áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 

kétszázötvenmillió forint előlegként történő kifizetését.  

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő 

arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó 

vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.  

 

7. A felek közötti feladat-, felelősség- és kockázatmegosztás szabályozása 

A 9. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve: 

A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles 

betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, 

katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező 

hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) 

kötelezett szervezetként a MOHU Budapest Zrt-t nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben 

jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével 

előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. 

 

Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt., az Ábtv. és az 

államháztartásról szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes 

ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az 

azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 

jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 

A jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi 

V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.), továbbá a Kbt., az Ábtv. és 

végrehajtási rendeletei, valamint egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 
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8. A kivitelezés végzésére vonatkozó általános szabályok 

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az Épkiv. szerint, 

amennyiben azt a rendelet előírja.  

A jelen Szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem 

természetes személy Vállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul 

vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket 

köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a 

megfelelőség igazolása során a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény vonatkozó 

rendelkezéseit, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet, valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység 

folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.   

A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen Szerződésben foglalt munkát a Vállalkozó határidőre, 

szerződésszerűen elvégezte és a Megrendelő képviselője a munka - a szerződésnek és a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat 

teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott 

műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való 

jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.  

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakmai 

felügyeletet és  irányítást, a felelős műszaki vezetést.  

 

9. A beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés részletes szabályai 

A 7. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve: 

A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.  

A Felek kötelesek megfelelő, illetve a Szerződésben előírt határidőkön belül egymást tájékoztatni 

a Szerződésben megjelölt képviselőik útján a szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges 

körülményekről.  

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra, hogy a Megrendelőt és a műszaki 

ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse, amely 

a) a beruházás sikerességét vagy a részhatáridőre/teljesítési határidőre való 

elvégzését veszélyezteti,  

b) akadályozza a munkavégzésben, 

c) a jelen szerződéses feltételek szerint az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem 

látható, el nem kerülhető, el nem hárítható körülmény, 

d) hibákat és hiányosságokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.  
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A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából adódó kárért felel. Mentesül a felelősség alól, ha az 

értesítési kötelezettség elmulasztását ellenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt 

elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési kötelezettsége nem mentesíti a Vállalkozót a 

terv-felülvizsgálati kötelezettsége elmulasztásából származó következmények alól, amely szerint 

az ajánlatát az átadott dokumentumok és valamennyi, a beruházást érintő körülmény áttekintése, 

megismerése alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó 

értesítési kötelezettsége a tervező felelősségét sem érinti.  

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Szerződés szerinti munkák elvégzésének ideje alatt a 

munkaterületen a Megrendelő megbízásából vagy együttműködéséből eredően más vállalkozó a 

beruházás megvalósulásához kapcsolódóan munkákat folytat, úgy a Szerződés szerinti 

együttműködési kötelezettségének eleget téve jóhiszeműen és építőipari szakcégtől elvárható 

mértékben együttműködik, és a munkaterületet ideiglenesen a Megrendelő által megbízott más 

vállalkozóval, vagy az általa megbízott alvállalkozókkal közösen használja, és ennek keretében 

minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulásához a 

Szerződésben meghatározott teljesítési határidő tartható legyen.  

Több vállalkozó munkavégzése esetén a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének 

feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni. 

Az Ábtv. 15.§-a szerinti projektszervezet tagjai a Szerződés teljesítésével összefüggésben az 

Ábtv.-ben, és az annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott Projektalapító dokumentumban 

meghatározott jogaikat gyakorolhatják.  

A projektszervezet tagjaival való együttműködés során a Vállalkozó mindenkor a Szerződés 

rendelkezései szerint köteles eljárni, a projektszervezet tagjai részéről felmerülő kérdéseket, 

igényeket, a Vállalkozó a Megrendelő által megbízott projektvezető vagy a beruházás-

lebonyolító, vagy az e feladatra kijelölt más személy bevonásával kezeli. A Vállalkozó a 

projektszervezet egyéb tagjaitól – kivéve a műszaki ellenőrt - közvetlen utasítást, amennyiben a 

Szerződés másként nem rendelkezik, nem fogadhat el. 

A Felek együttműködési kötelezettségére egyebekben a Ptk.6:62.§-ban, illetve a Ptk. XV. CÍM 

XXXVII. fejezetében foglaltak az irányadók, különös figyelemmel a kivitelezési szerződésekre 

vonatkozó szabályokra. 

10. A teljesítés igazolása, a műszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályok 

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ 

(1) és (3) bekezdései szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha jelen Szerződésnek, 

vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlati felhívásnak, 

közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a 

tevékenység elvégzése. 

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 

bekezdései alapján. 

 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja az 1. pont szerinti teljesítési 

határidő utolsó napja. 
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Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a készre jelentést a Megrendelő 

elfogadja, és a Megrendelő a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 

meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 

megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott 

határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készre 

jelentés időpontjáról Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni, a 

Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. 

 

A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át a 

Megrendelőnek. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjában a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére egy elektronikus adattároló felületen megismerhetővé és ellenőrizhetővé 

tenni az építmény átadás-átvételéhez kapcsolódó műszaki dokumentumok összességét (átadási 

dokumentáció) az Épkiv. 33. §-ában foglalt tartalommal. Az ilyen módon megismerhetővé tett 

(feltöltött) dokumentumok nem másolhatók, nem tölthetők le, nem módosíthatók. 

 

Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálja az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a Szerződésben foglaltak 

teljesülését. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős 

személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a 

Vállalkozónak alá kell írnia. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott 

károk helyreállítása. 

A jegyzőkönyvben vagy hibajegyzékben felvett hibák, hiányosságok kijavításának ellenőrzésére 

az adott szakágnak megfelelő műszaki ellenőr jogosult. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére 

figyelemmel a műszaki átadás-átvétel nem tagadható meg olyan hiba miatt, mely kijavítása vagy 

pótlása nem akadályozza a létesítmény rendeltetésszerű használatát. 

A teljesítésigazolást – szerződésszerű teljesítés esetén - a teljesítéstől számított 8 napon belül a 

Megrendelő állítja ki, írja alá.  

 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési 

munkaterületet. 

 

Az építési munkaterület átadás- átvételi eljárása keretében a Vállalkozó köteles átadni a 

Megrendelő részére a Megrendelővel, valamint a műszaki ellenőrrel leegyeztetett, az építmény 

átadás-átvételéhez kapcsolódó, véglegesített műszaki dokumentumok összességét (átadási 

dokumentáció), az Épkiv. 33. §-ában foglaltaknak megfelelően: 

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, építési-bontási hulladék-

nyilvántartó lapot, 

- a megvalósulási dokumentációt - a Vállalkozó által készített kivitelezési dokumentációt, 

kiegészítő dokumentumot, tervet, részlettervet, 

- az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, 

- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
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használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel, vagy az egyszerű bejelentés alapján 

végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának megkéréséhez szükséges, 

- jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, (például 

megfelelőségi, minőségi bizonyítványokat, tanúsítványokat, alkalmazási engedélyeket), 

- a sikeres próbaüzemek jegyzőkönyveit, 

- az üzemeltető kezelőszemélyzetének szakszerű kioktatásáról szóló jegyzőkönyveket, 

- a telepített növények származását igazoló iratot (ún. növény útlevél), 

- jótállási dokumentumokat, melyek az alábbiak: 

- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatója, használati utasítás, 

- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítás, 

- a nyomáspróba jegyzőkönyvei, 

- a mérési jegyzőkönyvek és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyvei, 

- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő irat, 

- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegye, 

- a közüzemi mérőórák jótállási jegye, hitelesítési jegyzőkönyvei, valamint 

- az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 

 

Vállalkozó köteles 3 példány nyomtatott és 3 példány elektronikus átadási dokumentációt 

Megrendelőnek átadni. 

Vállalkozó az átadási dokumentáció Megrendelő számára történő átadását az e-építési naplóban 

történő rögzítéssel és eseti bejegyzéssel teljesíti. 

A Megrendelő, valamint a műszaki ellenőr ellenőrzi a Vállalkozótól kapott iratanyagot, azaz a 

jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott kellékeket. 

 

 

11-12. A hibás teljesítésre, szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok, a Szerződéses 

szankciók és kötbér 

 

Késedelmi kötbér: 

A jelen Szerződésben meghatározott teljesítési rész-, vagy véghatáridők bármelyikének 

késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a tartalékkeret nélküli 

teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponkénti 1 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér 

maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20 %-a. A késedelmi kötbér 

maximumának elérése esetének esetleges jogkövetkezménye a Szerződés azonnali hatályú 

felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett – 

meghiúsulási kötbért érvényesít. 

 

Hibás teljesítési kötbér: 

Amennyiben Vállalkozó teljesítése hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó a tartalékkeret 

nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni 

Megrendelő részére.  

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az elvégzett munkák 

a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, a Szerződésben, 

ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, 

a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben foglaltaknak.  

Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít. 
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Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően Megrendelő a 

Szerződést felmondhatja, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér 

összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. 

 

Meghiúsulási kötbér: 

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Vállalkozó késedelme 

vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a Szerződést megszünteti, Vállalkozó a tartalékkeret 

nélküli teljes nettó vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

A Szerződés súlyos megszegésének minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban 

az esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a 20) pontban rögzített szakember(ek) bevonására 

irányuló kötelezettségét.  

 

Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe 

beszámítani, úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben 

Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési 

kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak 

kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren 

felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

amelyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 

köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, 

amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni 

a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb 

teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

Az 1-2. rész esetében a kötelező jótállás időtartama a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező 

jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben megjelölt időtartam. 

 

A jótállási időszak kezdetét a sikeres (rész) műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott 

teljesítési igazolás keltétől kell számítani.  

 

Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon 

belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen 

hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket 

a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. 

 

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem 

megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval 

elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

 

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben 

rögzítik.  

 

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a 

késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra 

köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében 
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meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. 

évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is megfizetni. 

 

13. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik 

a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek olyan okból keletkeztek, amiért 

felelős. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért 

kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy 

felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó jelen Szerződés 

aláírásával kijelenti, hogy legkésőbb az építési munkaterület első alkalommal történő átadásának 

időpontjáig rendelkezni fog a Szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó érvényes - 

felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") 

biztosítással, melynek minimális kártérítési összege: 1. rész: káreseményenként: 50 millió 

HUF/káresemény, 150 millió HUF/biztosítási időszak, 2. rész: káreseményenként: 25 millió 

HUF/káresemény, 50 millió HUF/ biztosítási időszak. 

  

Vállalkozó vállalja, hogy a felelősségbiztosítást a Szerződés hatálya alatt fenntartja.  

A kötelező vállalkozó kivitelezői felelősségbiztosítás kötvényszáma: …, a biztosító neve: …, 

elérhetősége: …, VAGY A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kötelező felelősségbiztosítással 

legkésőbb az építési munkaterület átadásakor rendelkezni fog. 

 

A szerződés mellékletét képezi a felelősségbiztosítási kötvény, ha az a  szerződés megkötésekor 

rendelkezésre áll. 

 

Az építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási fedezet teljesíthető felelősségbiztosítást tartalmazó 

építés-szerelés biztosítással vagy önállóan köthető építőipari kivitelezői felelősségbiztosítással. 

A felelősségbiztosításnak ki kell terjedni a biztosított kivitelezővel munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint az építőipari szakmai 

szolgáltatás teljesítése érdekében szerződés szerint igénybe vett közreműködő személyek, 

alvállalkozók tevékenységéből eredő károkra és személyiségi jogi jogsértésekre, a kivitelező által 

foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott károk és személyiségi jogi jogsértés 

biztosítására is.  

 

14. A vis maiorra és előre nem láthatóságra vonatkozó rendelkezések 

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet, és közölni vele az 

esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát, továbbá mindent megtenni a 

helyzet enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli, 

kivételes jellegű és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan, a Szerződő 

felek egyikének sem felróható, ellenőrzési körükön kívül eső és rendes üzleti kockázatuk körébe 

nem sorolható külső körülmények és események, amelyek miatt a felek bármelyike nem tudja 

teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. 

Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen Szerződést 

a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatják vagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően a Szerződést megszüntethetik. 
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15. A szellemi alkotásokra, a tervfelhasználásra, a projektkommunikációra és a 

titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

 

A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez. Jelen Szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására.  

A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra 

vonatkozó felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének 

díja, jogdíj) annak az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozási díj része, 

ezért a vállalkozási díj tartalmazza a Szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni 

jogainak a Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is. 

A Megrendelő jogosult arra, hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen, 

azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegű átruházást 

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.  

A Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szellemi termékeknek, amelyek egyéni, 

eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotásai. A Vállalkozó szavatol azért, hogy azon nem áll fenn 

harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Vállalkozó 

jelen Szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.  

A Felek megállapodnak abban, hogy – a jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatásokon, 

közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül – a Titkot üzleti titokként 

kötelesek kezelni, és azt kizárólag a jelen Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és 

illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát, bármely 

más, hírközlő, kommunikációs szervezetet, személyt stb.). A Felek kötelesek gondoskodni arról, 

hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: a projekttársaság tagjai, 

munkavállalók, Közreműködők, Alvállalkozók stb.) is üzleti titokként kezeljék, megőrizzék. 

 

16. Az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó szabályok és annak szerződésbeli rögzítése, 

hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles az igénybe vett alvállalkozókról és azok díjáról 

a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, oly módon, hogy az a fővállalkozói díjjal 

összevethető legyen 

 

A Szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt 

kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 

A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. A 

Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, 

adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül 

az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás értékét megadni. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az vállalkozói 

teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 

ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
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Vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat meg.  

Vállalkozó a teljesítés során köteles az igénybe vett alvállalkozókról és azok díjáról az 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, oly módon, hogy az a fővállalkozói díjjal összevethető 

legyen. 

 

17. Az igénykezelési szabályozás és szerződéses vitarendezési eljárások 

 

A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen Szerződésből eredő 

szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori 

közreműködést. Jelen Szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a 

munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek 

megpróbálják békés úton, egymás között rendezni.  

Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták rendezésében Felek elsődlegesen – amennyiben 

az egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre – az építmények tervezésével és 

kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 

törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 

fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti 

Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt. 

Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő 

felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságát. Az Ábtv. 54.§ (4) bekezdésében 

meghatározott értékhatárt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbírálására a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

Felek esetleges jogitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróságok illetékességét 

kötik ki. 

Felek esetleges jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé nem terjesztik. 

 

18. A szerződés megszűnésének esetkörei 

 

A Szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek 

a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a 

sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a Szerződést írásban 

azonnali hatállyal felmondani. 

 

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 

 a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
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közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

jogerősen elrendelt felszámolási eljárás van folyamatban, végelszámolás alatt áll, 

vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, hivatalból törlési, 

illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul. 

A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható 

szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel 

meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan 

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen Szerződést is, a Megrendelő 

felmondja vagy - ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor - a Szerződéstől eláll. 

 

Amennyiben jelen Szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné 

válna, a Szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek 

a Szerződést nem kötötték volna meg. 

 

Ha a Szerződés tárgyát képező munka teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik 

fél sem felelős, a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül 

elszámolnak egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt 

teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. 

 

További szükséges szerződéses feltételek 

19. A Kbt. alapján kötelező rendelkezések 

 

Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
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a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

20. Értékelési szempontok 

Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra 

jogosult: 

 

A vállalkozási átalánydíj összege: 

 

Nettó összesen: .- Ft 

Áfa (……%)  .- Ft 

Bruttó vállalkozási díj: .- Ft 

 

A vállalkozói átalánydíj megállapításának alapjául szolgáló, a Vállalkozó által árazott tételes 

költségvetés a szerződés melléklete. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonásra kerül olyan szakember, aki  

1-2. rész:  

1. egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterület (MV-É), vagy Építési 

szakterület részszakterülete (MV-É-R), vagy annak műszakilag megfelelő, azzal egyenértékű 

jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályban előírt, 

vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember 

(Vállalkozó ajánlata szerint töltendő) A szakember neve: ………………………, a szerződés 

alapját képező közbeszerzés ajánlati felhívása szerinti alkalmassági követelmény feletti többlet 

szakmai tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve): … 

2. egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építményvillamossági szakterület (MV-

ÉV) vagy Építményvillamossági szakterület részszakterülete (MV-ÉV-R), vagy annak 

műszakilag megfelelő, azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez 

szükséges, fenti jogszabályban előírt, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és szakmai 

gyakorlati idővel rendelkező szakember 

(Vállalkozó ajánlata szerint töltendő) A szakember neve: ………………………, a szerződés 

alapját képező közbeszerzés ajánlati felhívása szerinti alkalmassági követelmény feletti többlet 

szakmai tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve): … 

3. egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG) 

vagy Építménygépészeti szakterület részszakterülete (MV-ÉG-R), vagy annak műszakilag 

megfelelő, azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, 

fenti jogszabályban előírt, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és szakmai gyakorlati 

idővel rendelkező szakember 

(Vállalkozó ajánlata szerint töltendő) A szakember neve: ………………………, a szerződés 

alapját képező közbeszerzés ajánlati felhívása szerinti alkalmassági követelmény feletti többlet 

szakmai tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve): … 

 

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket Vállalkozó köteles az építési naplóban nevesíteni. 

Megrendelő az építési napló bekérésével ellenőrzi, hogy a fenti szakemberek a teljesítésbe való 

bevonása megtörtént-e. 

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy Vállalkozó nem vonja be a teljesítésbe a fenti 

szakembereket, vagy a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az értékeléskor 
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figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében vele egyenértékű szakembereket, 

Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést felmondhatja. 

21. Finanszírozási feltételek 

 

A beruházás a „Közmosdók kialakítása Szentendrén” tárgyú projekt keretében kerül 

finanszírozásra. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100,000000 %-a. A 

nem támogatott projektelemek önerőből kerülnek finanszírozásra. 

 

A beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

 

A Vállalkozó a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján előleg fizetését kérheti. Az előleg igénylésre 

vonatkozó rendelkezéseket jelen Szerződés 6. pontja tartalmazza. 

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő 

arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó 

vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.  

 

A kivitelezés során  

az 1. rész tekintetében 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.  

a 2. rész tekintetében 1 számla benyújtására van lehetőség. 

Az 1. rész esetében az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át, a 2. 

részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át, a 3. részszámla benyújtására 

az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli 

szerződéses érték 80%-át, az 5. részszámla (végszámla) benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses 

érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak 

megfelelő összeg erejéig.  

A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.  

A 2. rész esetében a számla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg 

erejéig.  

A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.  

 

Vállalkozó a Szerződés 10. pontja alapján kiadott Teljesítés igazolás alapján jogosult a 

végszámlát benyújtani.  

A műszaki átadás-átvételre, valamint teljesítésigazolás kibocsátására vonatkozó szabályozást 

jelen Szerződés 10. pontja tartalmazza.  

 

Amennyiben egy adott részszámla/végszámla kiállításához szükséges készültségi fok elérése 

esetében támogatott és nem támogatott műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket külön- 

külön kérjük szerepeltetni a számlarészletezőn. 

 

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés 

során. 

 

A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A 

Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó 

teljesítésének jelen Szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-

hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja. 
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A fizetési feltételek meghatározása során meg kell felelni az irányadó jogszabályok 

rendelkezéseinek, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok 

figyelembevétele szükséges: 

 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet, 

- A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- A Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) és (11) bekezdései. 

 

 

22. Irányadó jog 

 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., az 

Ábtv. és végrehajtási rendeletei, továbbá az ágazati jogszabályok (különösen, de nem kizárólagos 

jelleggel, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 322/2015.(X.30.) Korm. 

rendelet, az Épkiv. rendelkezései az irányadók. 

 

23. Adatvédelem 

A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartani 

a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 

A Felek szerződéses együttműködésük során személyes adatokat csak a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, Alvállalkozóiról, 

Közreműködőiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azok részére biztosítanak 

ezekhez hozzáférést – jogszabályok által meghatározott keretek között -, akik részére ez indokolt. 

A Felek megtesznek minden olyan szükséges lépést, amely a személyes adatok jogszerű kezelése 

érdekében szükséges lehet. A Felek adatkezelésének jogalapja az adott Felet, mint adatkezelőt a 

másik Féllel, mint szerződő partnerrel kötött Szerződés teljesítéséhez, az abból fakadó jogok 

gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontja szerint, és ennek alapján a Felek kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes 

adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a Szerződés 

teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

 

24. Összeférhetetlenség 

A Vállalkozó az Ábtv. 24. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel kijelenti, 

hogy az összeférhetetlenségi előírásoknak megfelel. 

 

25. Hatálybalépés 
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Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. 

törvény (a továbbiakban: költségvetés tv.) 251-257. § szerinti feltételesség jelen szerződés 

vonatkozásában érvényesül. A költségvetés tv. 253. § (5) bekezdés alapján ha a beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárásban érkezett legkedvezőbb érvényes ajánlat nem haladja meg a 

becsült érték vonatkozásában az állami beruházásokért felelős miniszter költségellenőrzését 

tartalmazó véleményének megfelelő becsült értéket, a jelen szerződés hatálybalépésére a 

miniszter költségellenőrzése nélkül is sor kerülhet. 

A fenti szabályokat kell alkalmazni a jelen szerződés módosítására, a pótmunkákra, valamint a 

tartalékkeretek felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalásokra is, figyelemmel az állami 

beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. (V. 12.) Korm. rendelet 

szabályaira is. 

 

 

26. Építőipari kivitelezők névjegyzéke 

Vállalkozó szavatol, hogy ő, továbbá a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlatában 

megnevezett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződéskötés 

időpontjában szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A névjegyzékben szereplés tényét a 

Megrendelő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nem Magyarországon letelepedett 

Vállalkozó esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti 

ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét szükséges 

igazolnia az építőipari kivitelezési tevékenységet végző Vállalkozónak saját magára, illetve a 

szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlatában megnevezett nem Magyarországon 

letelepedett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőre vonatkozóan. A 

jelen pontban foglaltak megszegése Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegés. 

 

27. Statisztikai adatszolgáltatás 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettségét. 

 

28. Építési termékek környezeti hatása 

A közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 

8.) Korm. rendelet 14. § alapján Megrendelő az építési termékek környezeti hatásait figyelembe 

veszi. Vállalkozónak a teljesítés során egyértelműen meg kell jelölnie legalább egy olyan építési 

terméket, melyet a szerződés teljesítése során beépít és az a termék bizonyítottan alacsonyabb 

környezeti terhelést okoz, mint más, hasonló funkciót betöltő termékek okoznának a termék 

életciklusának bármely szakaszában, vagyis a nyersanyagok előállítása, vagy a termelés, vagy a 

csomagolás, vagy a szállítás, vagy a használat, vagy a hulladékká válás, vagy az ártalmatlanítás 

során. Vállalkozónak a teljesítés során meg kell jelölnie az árazott költségvetés azon tételét, 

melyre az adott építési termék vonatkozik, továbbá meg kell adnia a megajánlott termék más, 

hasonló funkciót betöltő termékekhez képest alacsonyabb környezeti terhelésének igazolását, 

mely lehet: 

1. valamely címke 

2. környezetvédelmi terméknyilatkozat 

3. egyéb harmadik fél által tanúsított környezeti értékelés 

4. vagy más megfelelő bizonyítási eszköz. 
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A valamely címke, mint bizonyítási eszköz esetén Megrendelő további bizonyítási kötelezettség 

nélkül elfogadja az adott termék I. típusú ökocímkéjét, amennyiben az adott termék rendelkezik 

I. típusú ökocímkével. 

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül és 1.000.000.-Ft-os kötbér fizetési 

kötelezettséget alapoz meg, amennyiben:   

1. Vállalkozó nem jelöli meg egyértelműen a konkrét terméket, vagy 

2. Vállalkozó nem jelöli meg az árazott költségvetés azon tételét, melyre az adott építési 

termék vonatkozik, vagy 

3. az árazott költségvetés megjelölt tételével a megjelölt építési termék nincs 

összefüggésben, vagy 

4. Vállalkozó nem bizonyítja megfelelően, hogy az adott termék alacsonyabb környezeti 

terhelést okoz, mint más, hasonló funkciót betöltő termékek okoznának a termék 

életciklusának bármely szakaszában.  

A jelen pont szerinti kötbér fizetési kötelezettség határideje a Vállalkozó készre jelentésének 

napja. 

 

29. Projekttársaság 

A szerződés teljesítése érdekében a Kbt. 35. § (8) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet 

alapítására Vállalkozó nem kötelezett és nem is jogosult. 

 

30. Organizációs és pénzügyi-műszaki ütemterv 

Vállalkozó a munkaterület átadást megelőző 5. munkanapig köteles organizációs és pénzügyi-

műszaki ütemtervet készíteni és Megrendelőnek jóváhagyásra benyújtani, mely tartalmazza a 

számlázási ütemtervet is. 

 

31. Építésszervezés 

Vállalkozó általi kivitelezési dokumentáció építésszervezési munkarészének elkészítésével 

kapcsolatos rendelkezések: A 30. pontban foglaltak szerint. 

 

32. Egyéb rendelkezések 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Megrendelő jelen megállapodás 

megnevezését, tárgyát, a megállapodást kötő felek megnevezését, a megállapodás időpontját és 

a megállapodás értékét honlapján közzéteszi. 

 

A szerződés és mellékletei tartalmazzák a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét. A 

szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás 

(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek 

vagy kötöttek. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti 

teljességi záradéknak minősül. 

 

Jelen szerződés aláírására a polgármestert Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2026. (… …) K.t. számú határozata, Szentendre Város Önkormányzat és a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzata, Szentendre Város 

Önkormányzat jegyzőjének a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés 

hatásköri rendjéről szóló hatályos utasítása hatalmazza fel. 

 

 

Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. 
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