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a tovabbiakban "Megrendeld" masrészrdl a

a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Jelen szerz6dést kozbeszerzési eljards eredményeként kotik a felek a Szentendre, Fiirj utca és
kornyékének I-A. litem Sztaravodai uttdl a Fiirj utcan felfelé a 11224/3 hrsz-u ingatlanig tart6 szakasz
utépitése és vizelvezetése; Sztaravodai uti ateresz atalakitasa épités kivitelezésre.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras")
folytatott le a kivitelezést végzd kivalasztasa targyaban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil vallalkozasi szerz6dést kotnek.

A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlati dokumentacidja, a tervdokumentacidé és a
Vallalkozo ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") jelen szerzédés szerves
részét képezik.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés megkotéseéhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a
tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy
alkalmazottja van. A Vallalkozo ezen kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili szavatossagot
vallal.

Jelen szerz6dés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés megkotésére jogosult. A
Megrendeld ezen kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili szavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA



3.1. A Megrendel§ jelen szerzédés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja
Szentendre, Fiirj utca és kornyékének I-A. iitem Sztaravodai uttél a Fiirj utcan felfelé a 11224/3 hrsz-u
ingatlanig tartd szakasz utépitése és vizelvezetése; Sztaravodai Uti ateresz atalakitasa épités
kivitelezését. A munka folyamatos kozlekedés mellett torténik, Vallalkozo a forgalom normal
miikodésére figyelemmel szervezi a munkat, igy kiilondsen a munkateriilet lehatarolast, a cstiszas- és
szennyez6dés mentesitést, a por- és zajterhelést és a biztonsagi eldirasok fokozott betartasat.

A kivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, a Megrendeld
altal biztositott tervdokumentacid, a tervdokumentacid alapjan a Vallalkozé altal elkészitett részletes,
arazott koltségvetés (a tovabbiakban egyiitt: "Tervdokumentacid") tartalmazza.

3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzodés targya szerinti munkak I. osztalyt mindségben,
jogszerli és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, a Kozbeszerzési eljaras soran kiadott
ajanlattételi dokumentdcioban rogzitetteknek maradéktalanul megfelelden és szerzddésszeriien (a
tovabbiakban egyiitt: "szerz0désszeri") torténdé megvalositasara.

3.3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzodésnek megfeleld
szolgaltatas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4./ AKIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentaciot, valamint a
Megrendeld altal atadott egyéb dokumentumokat, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitési
engedélyezési tervet, épitési engedélyt, mint szakvallalat sajat feleldsségére a Kozbeszerzési eljaras soran,
a kozbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat megismerte, a
megvalositasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendel6 altal 4t nem adott, de a
kivitelezési munka szerzOdésszerii teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat a Megrendel6tdl a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd
tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informaciokat a Megrendel6t6l megkapta,
azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy az altala megtett
észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi
dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A jelen szerzddés 4.1. pontjara tekintettel a Megrendeld a tervdokumentacio és egyéb dokumentumok
esetleges hianyai miatt a Vallalkozdval szemben nem tartozik feleldsséggel.

4.3. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozasa targyat képez6 helyszint megtekintette és a kivitelezés
megvalositasara alkalmasnak taldlta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja
eredményeként 1étrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak
lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendeld egyéb teriileteinek
épiileteinek és létesitményeinek zavartalan mukodését. Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra,
hogy a kozteriilet hasznalat soran kelld koriiltekintéssel jar el, valamint a kivitelezéssel érintett ingatlan
kornyezetében 1évo, vallalkozasok tlizletszerii mitkodését nem befolyasolja.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabalyi és hatosagi (igy
kiilonosen, de nem kizarolagosan a munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint Megrendeld miikddését rogzitd eldirasokat maradéktalanul
betartja, és az altala igénybevett kdzremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek
be nem tartasabdl eredd karokat a Vallalkozé a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozd
feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.2. jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) teljes kortien sajat maga el6legezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos és
gyors befejezéséért;



5.3. a kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban ¢és szabvanyokban elirt mindsitéssel
rendelkez6, 0j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért
a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacioban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazolasa mellett —
a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irasos
hozzajarulasa utan idoben beszerezhetd, azonos, vagy Megrendelé szdmara kedvezdbb miiszaki
paraméterti és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozas miatti
tobbletkoltséget a Megrendelére nem hdrithatja at. A Vallalkozo6 ebben az esetben is csak Uj anyagokat
¢és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes id6tartamara harmadik személyek tavoltartasara
alkalmas modon koriilkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol
(beleértve a kozteriileti utakat is), a por- és zajterhelés minimalizalasarol gondoskodik, a dolgozok
higiéniai kdvetelményeinek ellatasat mobil WC felallitasaval biztositja. Ennek be nem tartasabol eredd
akar a Megrendelonél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriild karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget
vallal,

Vallalkozo vallalja sitt, épitési és egyéb tormelék napi elszallitasat, a ,,szor6dd” anyagok kaloda kozotti
tarolasat és sziikség szerinti letakarasat, az épitési teriilet kornyékének allandé és folyamatos
tisztantartasat, valamint a kozteriileti burkolat folias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.6. a munkavégzés kozben fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld
védotavolsagok betartdsara és betartatasara (anyagtarolds, kozlekedési itvonalak stb.); folyamatosan
gondoskodik a munkateriilet zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellendrnek jogéban all a
hidnyossag megsziintetéséig az épitkezést leallitani. Az igy kiesd id6 az épitkezés iitemezési
hatarnapjait nem befolyasolhatja;

Vallalkozoé a tervezett munkafolyamatokrdl savos iitemtervet, valamint organizacios helyszinrajzot
készit, melyet a kivitelezés megkezdésével egyidejiileg Megrendelének atad.

Amennyiben az iitemterv, illetve a helyszinrajz médositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel kordbban
koteles Vallalkozo kooperacios egyeztetésen jelezni a sziikséges varosi kommunikacio érdekében.

5.7. A kivitelezés az aladbbiak szerint alakul:

A Kivitelezési teljesitési hatarid6t megel6zéen Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat lehet6vé tenni.

5.8. a kivitelezés megkezdésekor az épitési munkateriileten a kdzteriiletrdl jol lathatdé helyen 100*50 cm
méretil tablat helyez el, és azon az alabbi adatokat tiinteti fel:

a) az épittetd nevét, megnevezését,
b) az épitbipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhatd befejezési idépontjat,
c) a févallalkozo kivitelezé6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervezd nevét, megnevezését,
e) épittetdi fedezetkezeld kozremiikodése esetén az épittetdi fedezetkezel6 megnevezését és
elérhetOségét,
f) az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellenér nevét, nyilvantartasi szamat
és névjegyzéki jelét.
Ennek be nem tartasabol eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo
feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendel6t terheld tdjékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a
Megrendeldvel egyiittmiikodik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonulési (ideiglenes) energiat és a kozmiicsatlakozasokat
biztositja: az ideiglenes energia szilkség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontas és a fogyasztas
dija a Vallalkozdt terheli.

5.11. a kivitelezés soran keletkez6 mindennemt hulladékot a munkateriiletrdl, sajat koltségen elszallitja

s

rendelkezések €s hatdsagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo
a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozoé feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;



5.12. az eltakarasra keriild munkakrél a Megrendel6t el6zetesen, az eltakaras el6tt legalabb harom (3)
munkanappal értesiti;

5.13. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a
kiilonb6z6 hatdsagi eldirasok, szabvanyok szerzddés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkateriiletet atvétele elotti allapotnak megfelelden helyreallitja, igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, parkok, parkolok, novényzet rekonstrukcidjat;

5.15. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiilsG, elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a
Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotol valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld
kapcsolattartojanak és miszaki ellenérének egyidejileg egy (1) munkanapon beliil jelzi, és az ilyen
munkakat Megrendel6 elbzetes, irasos jovahagyasa és sziikség szerint kiegészitd kdzbeszerzési eljaras
nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerz6dés szerint épitési naplot vezet;
5.17. kialakit egy fiithetd, es6védett, szélvédett “irodat”, ahol a tervdokumentaciot tartja;

5.18. a kivitelezés soran végzett munkak ellenérzését a Megrendelé kapcsolattartoja illetve miiszaki
ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja;

5.19. Megrendeldvel egylittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal eldirt megfelel6 ellenérzés, nyomon
kovetés, jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendelé képviseldje és miiszaki ellenére szamara a munkateriiletre torténd belépéshez
munkavédelmi eszkozt biztosit;

5.21. a tervdokumentacionak megfeleld, beépitésre keriild anyagokat koteles a Megrendelé miiszaki
ellenére és kapcsolattartdja, valamint a tervezé részére a beépitést megel6z6 legalabb 2 nappal
bemutatni. A Vallalkoz6é koteles a megrendelést a miiszaki ellenérrel, a kapcsolattartoval és a
tervezével az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyas elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.22. Vallalkozé6 a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a forgalomba helyezési, ill.
hasznalatbavételi engedély kérelemhez sziikséges hatdsagi, szakhatosagi, kozmiiszolgaltatdi és egyéb
engedélyeket, hozzajarulasokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet
33. § (1) és (3) bekezdése szerint az ¢€pitési munkateriilet atadas-atvétele soran Megrendeld
rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.23. A Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran
bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelé felé, és a karesemény
kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, épitményrészek vagy azok berendezései, teriilete —
ide értve a munkateriileten kiviil es6 1étesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a
kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitasahoz igénybe vett kozremiikoddje
(alvallalkozoja) felelés. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.24. A Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés
végzésével kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a MegrendelGvel szemben kartéritési vagy
barmilyen mas igényt tamaszt, gy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.25. A szerz6déskotés napjatol biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet atadasa-atvételét és
megfeleldségét jegyzOkonyvben rogzitik, és aldirasukkal igazoljak. A munkateriilet megfeleldségének
jegyz6konyvben torténd rogzitése utan a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem
emelhet, azt szerzédésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

rrrrr

munkanapon beliil elbiralja;



5.27. a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében,
a tényleges fogyasztas ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.28. A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendére, valamint a tervezd Gtjan a munkat és a
felhasznalasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé
anyag esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli értesitéstél szamitott
két munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség aldl, ha
a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

6./ TELIESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzodés:

- teljesitésének helye: Szentendre, Fiirj utca és kornyéke a Sztaravodai uttél a Fiirj utcan felfelé a 11224/3
hrsz-u ingatlanig tart6 szakasz, Sztaravodai ti ateresz

- teljesitésének véghatarideje: a szerz6déskotéstol szamitott 90 nap, Vallalkozo elbteljesitésre jogosult
A véghatarid6, és az titemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem kotbérterhes.

A szerzddésszerl teljesitésnek a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkak hidny- és hibamentes,
eredményesen lezart miiszaki atadas-atvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DIy

A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A vallalkozoi dij: Laeaiiiiid netto
Ft +5% tartalékkeret + AFA. A szerz4dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A jogerés épitési hatosagi engedély, valamint a jogerés (zaradékolt) Epitési Engedélyezési
Tervdokumentécio a szerz6dés melléklete.

A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges vallalkozasi dijat hatdroz meg, azt a
szerzOdéskotéshez és a vallalkozasi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacid, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozasi dij magaban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd épitéssel
kapcsolatos valamennyi koltségét (kiillondsen, de nem kizardlagosan az anyagok, alkatrészek,
berendezések ¢s technologiak, munkadijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

A Villalkoz6 a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a
szerzOdésszerl teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozasi dij csak
Megrendeld altal hatalyos jogszabalyok alapjan eldzetesen, irdsban megrendelt potmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkozo elézetes, irasos megallapodasanak megfelelden modosithato

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

8.1. Villalkozo a szerzé6dés AFA nélkiili ellenszolgaltatasa 5%-4anal nem magasabb Osszegii eléleget
igényel: Igen/nem (a megfelel6 rész alahtizando!)! Az eldleg kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez
hasznalhat6 fel, kiilondsen épitbanyag vasarlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az el6leg felhasznalasaval vallalkozé szamlakkal igazoltan, a rész- és a végszamlakban egyenld aranyban
elszamolni koteles Megrendeld felé.

8.2. A teljesités soran (az esetlegesen igényelt eldlegen kiviil) legfeljebb 2 db részszamla és a végszamla
nyUjthato be. A részszamlak benytjtasa esedékességét a pénziigyi- és miiszaki litemterv tartalmazza.

A részszamlak 30-60 %-os, a végszamla 100%-os kivitelezési késziiltség esetén nytjthaté be. Mind a
részszamlak, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelez6i teljesitmény
ellenértéke szamlazhato le.

A részszamla és a végszdmla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti
teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, Ggy, hogy a részszdmla és a végszamla szerinti
nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés addig megvalosult értékét (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem
haladhatja meg.



8.3. A részszamla és a végszamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre altal
egylittesen megtett teljesitésigazolas alapjan, cégszeriien kiallitott és alairt rész-, illetve végszamla
ellenében, a Kbt. atutalassal egyenliti ki az alabbiak szerint:

a) az ajanlattevéként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy
koziilik melyik mekkora sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbol;

C) az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevéket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a teljesités
elismerését kovetden allitsdk ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja dket, hogy amennyiben nem szerepelnek
az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
koztartozasmentes adozoi adatbazisban, nyujtsak be a tényleges kifizetés iddpontjatdl szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes addigazolast;

d) az ajanlatkéré az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
harminc napon beliil kdzvetleniil utalja at minden egyes ajanlattevonek ¢és alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktol eltér6en, ha valamely ajanlattevének vagy alvallalkozonak a Kkifizetés
idépontjaban az egyiittes adodigazolas alapjan koztatozasa van, az ajanlatkérd az ajanlattevéi, illetve az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

8.4. A részszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") 3 példanyban a Megrendeld névére
és cimére kell kiallitani. A szamlanak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendeld
kapcsolattartja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A szamla kotelez6 melléklete az ajanlat
részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo leiras.

8.5. A szamlak meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabalyoknak. Kifizetésre az ad6zas rendjérél sz61o
2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-aban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

8.6. Megrendel6 nyilatkozik arr6l, hogy az altalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL térvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi adot a Megrendel6 fizeti.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozd a Ptk. 6:155§-a szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 Villalkozd6 a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek, illetve a Kbt. szabalyai szerint vehet igénybe.

10./ KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

Kiilonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkdltségek felszamitasara kizardlag jelen szerzddés
irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idOpontja, ha a felek el6zetesen masként nem allapodnak meg, a
munkateriilet atadasanak a napja.

11.2. Részteljesitésre nincs lehetdség.

11.3. A Vallalkozo legkésébb az adott teljesitési hataridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartdja és miiszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa
valasakor, de legkésobb az azt kdvetd 6t munkanapon belill a Megrendelé kapcsolattartdja és miiszaki
ellendre utjan koteles a miiszaki atadéas-atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. A
mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytittmiikodni egymassal.



11.5. Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 altal
jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett
mozzanatat. A Megrendeld jogosult a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozéval egyeztetett —
hatarid6t szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzodésszertien teljesitettnek, ha az atadas-
atvétel végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzoan megéllapitjadk, hogy a kivitelezés jelen
szerzOdésben ¢és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az
épitmények, épitményrészek és egyéb a Kkivitelezés targyat képezd 1étesitmények iizemeltetésre
alkalmasak, a forgalomba helyezési, ill. hasznalatba vételi engedély kiadasanak feltételei fennallnak,
valamint e szerz6désben rogzitett esetleges kartéritési kdtelezettségének Vallalkozo eleget tett.

11.7. Amennyiben a megadott teljesitési hataridé napjaig az atadas-atvételi eljaras meghiusul, vagy az
iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén a Megrendeld jogosult késedelmi
kotbért a teljesitési hataridd lejartatol érvényesiteni, a késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij
0,5%-a szerinti 6sszeg naponta.

11.8. A Megrendel6 nem szerzddésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast, cserét vagy
arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozoé koételes eleget tenni.

11.9 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
e a hulladékkezelésrél gondoskodott és
¢ a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreallitasarol gondoskodott, valamint
e Megrendel0 részére atadja a megvalosulasi dokumentaciot.

11.10. A Villalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a Megrendeld
részére 3 sorozat megvalosulasi dokumentéaciot nyomtatott és digitalis formatumban is, amely tartalmazza
a megvalosult allapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

e mindségbiztositasi  dokumentacié  vizsgalati  jegyzOkonyvekkel, beépitett anyagok
miibizonylataival,

e magyar nyelvi kezelési itmutato,
e vallalkozoi (kivitelez6i) nyilatkozatok,
e a jotallasi jegyek,

e az ¢pitési engedélyben szerepld szakhatosagi eldirasoknak megfelelé dokumentumok,
szakhatosagonként kiilon fiizve.

11.11. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.12. A Vallalkozo kotelezettsége a sikeres miszaki atadas-atvételhez és a hasznalatba vételhez
sziikséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése.

11.13. A Vallalkoz6 kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételhez és a Megrendeld altal benyujtando
forgalomba helyezélsi, ill. hasznalatba vételi engedély kérelemhez sziikséges eljarasok lefolytatasa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeléi nyilatkozatokhoz
sziikséges feltételek biztositasa.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan épitési naplot vezetni az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani ugy, hogy minden munkavégzési napon torténjen
bejegyzés, munkasziineti napon bejegyzés nem sziikséges, viszont ezt a tényt - a varhatd munkafolytatasi
nap megjelolésével - az utols6 munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplot az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateriileten hozzaférhetové kell tenni.

Az ¢épitési naploba a bejegyzésre jogosult a korabbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a
bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével igazolja.



Felek az elektronikus épitési naploba torténd bejegyzéssel értesitik egymast azokrol a tudomasukra jutott,
az ¢épitési tevékenységet érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és koriilményekr6l, amelyek a jelen
szerz6désen alapuld kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzOdésszeri teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb 1 alkalommal kooperacios
targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetéséget biztosit. A Felek a
kooperacios targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irasban
elére egyeztetett idopontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrél Megrendeld jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek alairnak.
12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt
nem az épitési naploban, a kooperacios targyalasrol késziilt jegyz6kdnyvben vagy egyéb, jelen szerz6dés
szerint a Felek altal kdzosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irasba foglalando, és eltérd rendelkezés
hianyaban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél Utjan elkiildends,
amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét megadta.

Valamely F¢l altal valamely masik Félnek a jelen megallapodéssal osszefliggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacio céljara a kdvetkez6 cimek és fax szamok szolgélnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett: név, cim, telefon, fax, e-mail
(Kitoltend6!)

ha a Megrendel6 a cimzett: Vida Balazs projekt felelds; 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.; tel.: 06 30 768
91 22, e-mail: vida.balazs@vybaasco.hu,

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult neve, elérhetdségei: Kolozs Janos varosi fomérnok; 2000
Szentendre, Varoshaz tér 3.; tel. 06 20 290 0190, e-mail: kolozs.janos@szentendre.hu.

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott F¢él a valtozas varhato
bekovetkezése elott a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzddés szerint vagy azzal
kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kovetd els0 munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyitd OK felirat visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily mdédon elkiildott fax
kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 5 munkanappal azutin, hogy a kézbesitést az adott Félnek
sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrdl
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személylikben
torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast egy napon beliil irasban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA

Vallalkozo kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran kell gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal bir arrdl, hogy tdbbletmunka
ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozé az esetlegesen
felmeriilé tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

14./ POTMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan potmunka a tervdokumentacié megvaldsitasan talmenden felmeriild munka.
Vallalkoz6 kijelenti, tudomdssal bir arrél, hogy a Megrendelé altal el nem rendelt potmunka nem
szamolhat6 el, tovabba azon pdétmunka sem szdmolhatd el, amelyet ugyan Megrendelének miszaki
sziikségességbOl a rendeltetésszerli hasznalat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek miiszaki
sziikségességével a Vallalkozé az atalanydij meghatarozasakor elézetesen kell6 gondossag mellett
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szamolhatott volna. A Megrendel§ altal elrendelt pétmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhato el a
tételes koltségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld
altal eldterjesztett és a Vallalkozoval irasban k6zolt potmunka-igényre, a Vallalkozé annak kozlésétol
szamitott egy munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld részérdl a miiszaki ellendr
hagy jova el6zetesen irasban. A jovahagyast megel6z6en a Vallalkozoé részér6l a potmunkaval kapcsolatos
semmilyen kotelezettség nem vallalhat6. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendelére nem harithatd
at.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
15.1. Kotbér

15.1.1. A Vallalkoz6 a végteljesitési hataridét illeté késedelmes teljesitése esetén, vagy az
iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni a Megrendeldnek. A késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 0,5%-a szerinti 0sszeg
naponta, de maximum 30 napi kotbér. A késedelmi kotbér a rész-, végteljesitések hataridejének
betartasara is vonatkozik. A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal torténik.
Ha a szerz6dés olyan okbdl hitsul meg, amelyért a Vallalkozo felelds, ideértve azt az esetet is, ha a
végteljesitési hatarid6 30 napot meghaladd késedelmet szenved, ugy Vallalkozo a nettd vallalkozasi
dij 20%-a szerinti Osszegli meghiusulasi kotbér fizetésére koteles, melynek esedékessége a
meghiusulas napja.

A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idétartamat.
Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamléajara vald atutalassal koteles rendezni.

15.1.2. A Megrendel6 a szerzddés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazo karat
is érvényesitheti.

15.2.1. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoval. A Vallalkozo — a
Felek eltérd irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozléstdl szamitott 5 munkanapon beliil koteles a
hibat a Megrendelé kérésének megfeleléen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozo a hibat a fenti
hatarid6 beliil nem javitja ki, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat
maga kijavitani illetve massal kijavittatni.

15.2.2. A Vallalkoz6 a Megrendel6 kijavitasra vonatkozo dontését nem biralhatja feliil, és koteles a
javitasi koltség kiillonbozetét a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszerlien kiallitott és alairt
szamla ellenében tiz napon beliil a Megrendel jelen szerzddés szerinti bankszamlajara vald
atutalassal rendezni.

15.2.3. A Megrendeld a javitast az ésszerii és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.2.4. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzékonyvben rogzitik.

15.2.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kotbéren talmenden jelen szerzddés
megszegésébol eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altalanos szabalyai szerint.

15.3. JOTALLAS:
15.3.1. Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast
vallal. A jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasatol szamitott
15.3.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a hatdlyos jogszabalyok
figyelembevételével kezelik.

15.3.3. A Vallalkozé koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A
kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotallasat Kiterjeszti.

15.3.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt
kovetkezett be.



15.35. A Vallalkozé koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett, jotallasi korbe eso
meghibasodasokat a bejelentést koveté 3 munkanapon belill a Megrendel6 kapcsolattartdjanak
jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot
kovetd 6t munkanapon belill megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A
kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli
bejelentést kdvetd 24 oran beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitdsi munkakat
haladéktalanul koteles megkezdeni.

15.3.6. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 8 munkanapon beliil
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatdra és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a
szerzOdés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

15.3.7. A Felek a teljes korti miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 év eltelte eldtt egy honappal uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozot. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok
megsziintetése a Vallalkozo 30 napos hataridon beliili kotelezettségét képezi.

15.3.8. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
..................................... (Kitoltendo!)
16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekodvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliill a karokozo, a
Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkoz6 nincs jelen, Ggy a jegyzOkonyv atvételét kovetd 24 oran belill kdoteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. A Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késobbiekben joga van.

16.2. A Vallalkozo jelen szerzédés aldirasaval egyidejileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
felel6sségbiztositasi szerzodése (évenként 20 millio Ft, karonként 10 millié Ft kifizetési limit) masolatat.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellel szall at a Megrendeldre, de a beépitett épitdanyagokon
és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitolevéllel torténik. Mind a szallitas, mind
a helyszini tarolas a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendeld jogosult a szerz6édést felmondani, ha a Vallalkozo a Kivitelezési id6tartamot illetden olyan
okbol, amelyért felelds, 30 napot eléré vagy meghaladé késedelembe esik.

19./ ViIs MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior
bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmertiild kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elharithatatlan kiilsé ok, mint példaul foldrengés, felhdszakadas, arviz,
sz¢élvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzodéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités
kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzodés mindkét Fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA
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Jelen szerzddést a Felek k6zos megegyezéssel irasban modosithatjak, ha a szerzédéskotést kovetden — a
szerz6déskotéskor elére nem lathatdo ok kdvetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzédés teljesitése
valamelyik Fél 1ényeges, jogos érdekét sérti és az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.

Nem mindsiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekovetkez6 valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

22./ KOLTSEGEK

Jelen szerz6dés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzddésben foglalt mas jogiigyletekkel,
cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondo nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza valik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan szerz6dési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzédéssel
szabalyozott gazdasagi célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzddés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Villalkoz6 a Megrendeldvel szemben fennalld kovetelését kizardlag a Megrendeld irasos
hozzajarulasa esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzodésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél részére
torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — iddbeli
korlatozas nélkiil — bizalmasan, izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés keretein beliil
hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak.
Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban elGirt
adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas 4 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendel6t, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandd hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralasara a Megrendeld székhelye szerint teriiletileg illetékes birdsagok
illetékességét kotik ki, mediatori kozremiikddést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzodést magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyodlag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak.

23.8. Megrendeld a Kbt. szabalyai szerint jarul hozza alvallalkozé igénybevételéhez.
23.9. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésében igénybe vesz-e alvallalkozo kivitelezot: L. (Kitoltendo!)

23.10. Vallalkozo hozzajarul/mem jarul hozza (A megfeleld rész alahtizando!) alvallalkozodja tovabbi
alvallalkozéi igénybevételéhez.

23.11. Megrendeld a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

23. 12. Felek a vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld Osszegli tartalékkeretet kdtnek ki. A tartalékkeret
kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalathoz sziikséges, kell6
gondossag mellett elére nem lathatd tobbletmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel olyan
moddon, hogy a Vallalkoz6 ezen munkakat, azok el6ére nem lathaté tobbletmunka jellegének bizonyitékaival,
¢és annak varhatd koltségeivel egylitt el6zetesen, irasban jelzi Megrendeld felé, a Megrendeld pedig azt
kizarélag elézetesen, irdsban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgaltatds mértékéig. A
tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan szerzOdésmodositds vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét.
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23.13. A Kbt. 35. § (9) szerinti gazdalkodé szervezet alapitasara nincs lehet6ség.

23.14 A jelen kozbeszerzési szerz6désnek a teljesitése soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ala es6
alkotason Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi
jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is.
23.15 Vallalkozo
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara megismerhetévé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.
23.16 A kiilfoldi adoilletéségi Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar adohatdsag kdzvetleniil beszerezhet a
Vallalkozoéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
23.20 Jelen szerz6dés megrendeld sajat forrasabol valosul meg.
23.21  Vallalkozo kételes tiirni a Megrendeld, illetdleg a jogszabalyban meghatarozott szervek és
személyek helyszini, illetéleg egyéb ellenérzéseit és azok soran egyiittmikodni koteles, sziikség szerint
adatot, iratot szolgaltat, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.

Mellékletek

1. Részletes, arazott kdltségvetés és dsszesitd
2. Felel6sségbiztositasi szerzdés, vagy kotvény masolata

Szentendre, 2017.

Verseghi-Nagy Miklos dr. Gerendas Gabor
polgarmester ) jegyzé
Szentendre Varos Onkormanyzat

12



		2017-05-04T12:47:10+0200




