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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

egyrészről a 

Szentendre Város Önkormányzat  

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Adószám: 15731292-2-13 

KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290  

Képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

Pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15731292                                     

               

a továbbiakban "Megrendelő" másrészről a 

 

cégnév:  

Székhely:  

Képviseli:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Pénzforgalmi számlaszám:  

Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel:                                   

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 

a továbbiakban "Vállalkozó" 

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon 

és helyen az alábbi tartalommal. 

 

1./  PREAMBULUM 

Jelen szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötik a felek a Szentendre, Fürj utca és 

környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz 

útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása építés kivitelezésre.  

 

2./  SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: "Kbt.") szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "Közbeszerzési eljárás") 

folytatott le a kivitelezést végző kiválasztása tárgyában. 

A Megrendelő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési eljárás 

nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a törvényes határidőn belül vállalkozási szerződést kötnek. 

A Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, a tervdokumentáció és a 

Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban együtt: "Közbeszerzési dokumentáció") jelen szerződés szerves 

részét képezik.  

Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez 

szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a 

tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy 

alkalmazottja van. A Vállalkozó ezen kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli szavatosságot 

vállal. 

Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésére jogosult. A 

Megrendelő ezen kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli szavatosságot vállal. 

 

3./ SZERZŐDÉS TÁRGYA 
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3.1. A Megrendelő jelen szerződés 1. pontjára figyelemmel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja 

Szentendre, Fürj utca és környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú 

ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása építés 

kivitelezését. A munka folyamatos közlekedés mellett történik, Vállalkozó a forgalom normál 

működésére figyelemmel szervezi a munkát, így különösen a munkaterület lehatárolást, a csúszás- és 

szennyeződés mentesítést, a por- és zajterhelést és a biztonsági előírások fokozott betartását. 

A kivitelezési munkák részletes műszaki tartalmát jelen szerződés mellékletét képező, a Megrendelő 

által biztosított tervdokumentáció, a tervdokumentáció alapján a Vállalkozó által elkészített részletes, 

árazott költségvetés (a továbbiakban együtt: "Tervdokumentáció") tartalmazza. 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés tárgya szerinti munkák I. osztályú minőségben, 

jogszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, a Közbeszerzési eljárás során kiadott 

ajánlattételi dokumentációban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a 

továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására. 

3.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által elvégzett jelen szerződésnek megfelelő 

szolgáltatás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére. 

 

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI 

4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt, valamint a 

Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat, így különösen, de nem kizárólagosan az építési 

engedélyezési tervet, építési engedélyt, mint szakvállalat saját felelősségére a Közbeszerzési eljárás során, 

a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a 

megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a 

kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását a Megrendelőtől a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő 

tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől megkapta, 

azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett 

észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi 

dokumentációban foglaltak szerint elfogadta. 

4.2. A jelen szerződés 4.1. pontjára tekintettel a Megrendelő a tervdokumentáció és egyéb dokumentumok 

esetleges hiányai miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 

4.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozása tárgyát képező helyszínt megtekintette és a kivitelezés 

megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezési munkája 

eredményeként létrehozott, kialakított, átalakított építmények rendeltetésszerű használatra alkalmasak 

lesznek.  

4.4. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák nem akadályozhatják a Megrendelő egyéb területeinek  

épületeinek és létesítményeinek zavartalan működését. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, 

hogy a közterület használat során kellő körültekintéssel jár el, valamint a kivitelezéssel érintett ingatlan 

környezetében lévő, vállalkozások üzletszerű működését nem befolyásolja. 

 

5./ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy: 

5.1. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így 

különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, 

vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint Megrendelő működését rögzítő előírásokat maradéktalanul 

betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek 

be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó 

feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

5.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, 

alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb 

ráfordítások) teljes körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és 

gyors befejezéséért; 
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5.3. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel 

rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért 

a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal; 

5.4. ha a kiviteli tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása mellett – 

a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos 

hozzájárulása után időben beszerezhető, azonos, vagy Megrendelő számára kedvezőbb műszaki 

paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti 

többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat 

és berendezéseket építhet be; 

5.5. a munkaterületet saját költségén a kivitelezés teljes időtartamára harmadik személyek távoltartására 

alkalmas módon körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról 

(beleértve a közterületi utakat is), a por- és zajterhelés minimalizálásáról gondoskodik, a dolgozók 

higiéniai követelményeinek ellátását mobil WC felállításával biztosítja. Ennek be nem tartásából eredő 

akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a 

Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget 

vállal; 

Vállalkozó vállalja sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a „szóródó” anyagok kaloda közötti 

tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos 

tisztántartását, valamint a közterületi burkolat fóliás takarását az építési munkálatok ideje alatt. 

5.6. a munkavégzés közben fokozott figyelmet fordít a személyek testi épségére, a megfelelő 

védőtávolságok betartására és betartatására (anyagtárolás, közlekedési útvonalak stb.); folyamatosan 

gondoskodik a munkaterület zártságáról. Ezek elmaradása esetén a műszaki ellenőrnek jogában áll a 

hiányosság megszüntetéséig az építkezést leállítani. Az így kieső idő az építkezés ütemezési 

határnapjait nem befolyásolhatja; 

Vállalkozó a tervezett munkafolyamatokról sávos ütemtervet, valamint organizációs helyszínrajzot 

készít, melyet a kivitelezés megkezdésével egyidejűleg Megrendelőnek átad.  

Amennyiben az ütemterv, illetve a helyszínrajz módosítása szükséges, azt legalább egy héttel korábban 

köteles Vállalkozó kooperációs egyeztetésen jelezni a szükséges városi kommunikáció érdekében.  

5.7. A kivitelezés az alábbiak szerint alakul: 

A kivitelezési teljesítési határidőt megelőzően Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lefolytatását lehetővé tenni.   

5.8. a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen 100*50 cm 

méretű táblát helyez el, és azon az alábbi adatokat tünteti fel: 

a) az építtető nevét, megnevezését, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját,  

c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, 

d) a tervező nevét, megnevezését, 

e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és 

elérhetőségét, 

f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát 

és névjegyzéki jelét. 

 Ennek be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó 

feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;  

5.9. a kivitelezést érintően a Megrendelőt terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítése során a 

Megrendelővel együttműködik; 

5.10. a kivitelezés teljes időtartama alatt felvonulási (ideiglenes) energiát és a közműcsatlakozásokat 

biztosítja: az ideiglenes energia szükség szerinti kiépítése és szükség szerinti elbontás és a fogyasztás 

díja a Vállalkozót terheli.  

5.11. a kivitelezés során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját költségen elszállítja 

vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi 

rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó 

a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 
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5.12. az eltakarásra kerülő munkákról a Megrendelőt előzetesen, az eltakarás előtt legalább három (3) 

munkanappal értesíti; 

5.13. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kivitelezés 

eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy akadályozza; értve ezen a 

különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkaterületet átvétele előtti állapotnak megfelelően helyreállítja, így 

különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját; 

5.15. a kivitelezés teljesítése során felmerülő, külső, elháríthatatlan okból előre nem látható, így a 

Közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a tervdokumentációtól való eltérési igény(eke)t a Megrendelő 

kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi, és az ilyen 

munkákat Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása és szükség szerint kiegészítő közbeszerzési eljárás 

nélkül el nem végezheti; 

5.16. a kivitelezés során jogszabály és jelen szerződés szerint építési naplót vezet; 

5.17. kialakít egy fűthető, esővédett, szélvédett “irodát”, ahol a tervdokumentációt tartja; 

5.18. a kivitelezés során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki 

ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja; 

5.19. Megrendelővel együttműködik a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő ellenőrzés, nyomon 

követés, jelentéskészítések érdekében; 

5.20. a Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre számára a munkaterületre történő belépéshez 

munkavédelmi eszközt biztosít; 

5.21. a tervdokumentációnak megfelelő, beépítésre kerülő anyagokat köteles a Megrendelő műszaki 

ellenőre és kapcsolattartója, valamint a tervező részére a beépítést megelőző legalább 2 nappal 

bemutatni. A Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki ellenőrrel, a kapcsolattartóval és a 

tervezővel az építési naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás elmaradása esetén a 

Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni; 

5.22. Vállalkozó a helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez és a forgalomba helyezési, ill. 

használatbavételi engedély kérelemhez szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb 

engedélyeket, hozzájárulásokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

33. § (1) és (3) bekezdése szerint az építési munkaterület átadás-átvétele során Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja, valamint az ezzel kapcsolatos költségeket viseli. Ennek elmaradása esetén a 

Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;  

5.23. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezés végzése során 

bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény 

következtében a kivitelezéssel érintett építmények, építményrészek vagy azok berendezései, területe – 

ide értve a munkaterületen kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő károkat a Megrendelő 

részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a 

kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolításához igénybe vett közreműködője 

(alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést 

megállapítani és az átvételt megtagadni; 

5.24. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés 

végzésével kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy 

bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul 

mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes 

teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni. 

Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy: 

5.25. A szerződéskötés napjától biztosítja a munkaterületet. A Felek a munkaterület átadása-átvételét és 

megfelelőségét jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A munkaterület megfelelőségének 

jegyzőkönyvben történő rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem 

emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel; 

5.26. a Vállalkozónak a teljesítése során felmerülő tervdokumentációtól való eltérési igényé(ei)t 5 

munkanapon belül elbírálja; 
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5.27. a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket, valamint térítés ellenében, 

a tényleges fogyasztás ellenértékének megfizetése mellett a víz és energiavételezési lehetőséget; 

5.28. A Megrendelő kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a munkát és a 

felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket bármikor ellenőrizheti, beépítésre kerülő 

anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítéstől számított 

két munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha 

a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el; 

 

6./ TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

Jelen szerződés: 

- teljesítésének helye: Szentendre, Fürj utca és környéke a Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 

hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz, Sztaravodai úti áteresz  

- teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 90 nap, Vállalkozó előteljesítésre jogosult 

A véghatáridő, és az ütemtervben foglaltakhoz képest 30 napnál nagyobb késedelem kötbérterhes. 

A szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkák hiány- és hibamentes, 

eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétele minősül.   

 

7./ VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. A vállalkozói díj: ………….. nettó 

Ft +5% tartalékkeret + ÁFA. A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

A jogerős építési hatósági engedély, valamint a jogerős (záradékolt) Építési Engedélyezési 

Tervdokumentáció a szerződés melléklete. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat határoz meg, azt a 

szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és 

körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg. 

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel 

kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, 

berendezések és technológiák, munkadíjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb 

ráfordítások) és tisztes hasznát is. 

A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a 

szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak 

Megrendelő által hatályos jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák elvégzésére 

hivatkozással, a felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható 

 

8./ VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE 

8.1. Vállalkozó a szerződés ÁFA nélküli ellenszolgáltatása 5%-ánál nem magasabb összegű előleget 

igényel: igen/nem (a megfelelő rész aláhúzandó!). Az előleg kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez 

használható fel, különösen építőanyag vásárlásra, és a teljesítés megkezdésének egyéb költségeire.  

Az előleg felhasználásával vállalkozó számlákkal igazoltan, a rész- és a végszámlákban egyenlő arányban 

elszámolni köteles Megrendelő felé.  

 

8.2. A teljesítés során (az esetlegesen igényelt előlegen kívül) legfeljebb 2 db részszámla  és a végszámla 

nyújtható be. A részszámlák benyújtása esedékességét a pénzügyi- és műszaki ütemterv tartalmazza.  

A részszámlák 30-60 %-os, a végszámla 100%-os kivitelezési készültség esetén nyújtható be. Mind a 

részszámlák, mind a végszámla esetében csak a műszaki ellenőr által igazolt kivitelezői teljesítmény 

ellenértéke számlázható le.  

A részszámla és a végszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti 

teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla és a végszámla szerinti 

nettó ellenszolgáltatás a szerződés addig megvalósult értékét (az addig 100%-ban teljesített munka) nem 

haladhatja meg. 
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8.3. A részszámla és a végszámla összegét a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre által 

együttesen megtett teljesítésigazolás alapján, cégszerűen kiállított és aláírt rész-, illetve végszámla 

ellenében, a Kbt. átutalással egyenlíti ki az alábbiak szerint: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy 

közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, 

hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenértékből; 

c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés 

elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc 

napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő 

harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés 

időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az 

alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

8.4. A részszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla") 3 példányban a Megrendelő névére 

és címére kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendelő 

kapcsolattartója és a műszaki ellenőre teljesítésigazolását. A számla kötelező melléklete az ajánlat 

részletes, árazott költségvetéséhez igazodó leírás. 

8.5. A számlák meg kell hogy feleljenek a hatályos jogszabályoknak. Kifizetésre az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 

8.6. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

8.7. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155§-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult.  

8.8 Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására nem 

jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni. 

 

9./ ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

9.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek, illetve a Kbt. szabályai szerint vehet igénybe.  

 

10./ KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Különleges körülmények között keletkezett többletköltségek felszámítására kizárólag jelen szerződés 

írásbeli módosítása alapján kerülhet sor. 

 

11./ TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1. A kivitelezés megkezdésének időpontja, ha a felek előzetesen másként nem állapodnak meg, a  

munkaterület átadásának a napja. 

11.2. Részteljesítésre nincs lehetőség. 

11.3. A Vállalkozó legkésőbb az adott teljesítési határidő napját megelőző 10 nappal a Megrendelő 

kapcsolattartója és műszaki ellenőre felé írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentés hatályossá 

válásakor, de legkésőbb az azt követő öt munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki 

ellenőre útján köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. A 

minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlététben történik. 

11.4. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. 
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11.5. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által 

jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített 

mozzanatát. A Megrendelő jogosult a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – 

határidőt szabni. 

11.6. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha az átadás-

átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a kivitelezés jelen 

szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiány- és hibamentesen megfelel, az 

építmények, építményrészek és egyéb a kivitelezés tárgyát képező létesítmények üzemeltetésre 

alkalmasak, a forgalomba helyezési, ill. használatba vételi engedély kiadásának feltételei fennállnak, 

valamint e szerződésben rögzített esetleges kártérítési kötelezettségének Vállalkozó eleget tett.  

11.7. Amennyiben a megadott teljesítési határidő napjáig az átadás-átvételi eljárás meghiúsul, vagy az 

ütemtervben foglaltakhoz képest 30 napnál nagyobb késedelem esetén a Megrendelő jogosult késedelmi 

kötbért a teljesítési határidő lejártától  érvényesíteni, a késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 

0,5%-a szerinti összeg naponta. 

11.8. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítást, cserét vagy 

árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 

11.9 A kivitelezési munkák teljesítése további feltétele, hogy Vállalkozó;  

 a hulladékkezelésről gondoskodott és 

 a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról gondoskodott, valamint 

 Megrendelő részére átadja a megvalósulási dokumentációt. 

11.10. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő 

részére 3 sorozat megvalósulási dokumentációt nyomtatott és digitális formátumban is, amely tartalmazza 

a megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagot: 

 minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel, beépített anyagok 

műbizonylataival, 

 magyar nyelvű kezelési útmutató,  

 vállalkozói (kivitelezői) nyilatkozatok, 

 a jótállási jegyek, 

 az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírásoknak megfelelő dokumentumok, 

szakhatóságonként külön fűzve. 

 

11.11. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel 

költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 

11.12. A Vállalkozó kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételhez és a használatba vételhez 

szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése. 

11.13. A Vállalkozó kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételhez és a Megrendelő által benyújtandó 

forgalomba helyezélsi, ill. használatba vételi engedély kérelemhez szükséges eljárások lefolytatása, 

engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetőleg az ezzel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokhoz 

szükséges feltételek biztosítása. 

 

12./ ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS 

12.1. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint.  

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen 

bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási 

nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari 

kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. 

Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a 

bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 
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Felek az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, 

az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a jelen 

szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

12.2. Kooperációs tárgyalás 

A szerződésszerű teljesítés érdekében Felek rendszeresen, hetente legalább 1 alkalommal kooperációs 

tárgyalást tartanak. 

Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a 

kooperációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által írásban 

előre egyeztetett időpontban tartják meg. 

A kooperációs tárgyalásról Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak.  

12.3. További kapcsolattartás 

Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt 

nem az építési naplóban, a kooperációs tárgyalásról készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés 

szerint a Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik -, írásba foglalandó, és eltérő rendelkezés 

hiányában telefax vagy ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő, 

amennyiben az érintett Fél faxszámát illetve postai címét megadta. 

Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések 

vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok szolgálnak: 

ha a Vállalkozó a címzett: név, cím, telefon, fax, e-mail 

 (Kitöltendő!) 

 

ha a Megrendelő a címzett: Vida Balázs projekt felelős; 2000 Szentendre, Városház tér 3.; tel.: 06 30 768 

91 22, e-mail: vida.balazs@vybaasco.hu, 

 

A teljesítésigazolás kiadására jogosult neve, elérhetőségei: Kolozs János városi főmérnök; 2000 

Szentendre, Városház tér 3.; tel. 06 20 290 0190, e-mail: kolozs.janos@szentendre.hu. 

Amennyiben a Felek bármelyikének a címe vagy fax száma megváltozna, az adott Fél a változás várható 

bekövetkezése előtt a másik Felet értesíteni. 

12.4. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike jelen szerződés szerint vagy azzal 

kapcsolatban a másik Félnek, vagy valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít: 

- faxon történő továbbítás esetén azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor a fax 

fogadását bizonyító OK feliratú visszajelzést a küldő Fél kézhez kapja, az ily módon elküldött fax 

kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett Fél akkor döntheti meg, ha hitelt érdemlő módon 

bizonyítja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a küldeményt; vagy 

- levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes 

küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a 

kézbesítés sikertelensége esetén 5 munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott Félnek 

sikertelenül megkísérelték. 

12.5. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben 

történő változásról a Felek kötelesek egymást egy napon belül írásban értesíteni. 

13./ TÖBBLETMUNKA 

Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződés 4./ pontjában hivatkozott dokumentumok 

felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy többletmunka 

ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen 

felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.  

14./ PÓTMUNKA 

Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka. 

Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem 

számolható el, továbbá azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki 

szükségességből a rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki 

szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett 
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számolhatott volna. A Megrendelő által elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a 

tételes költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő 

által előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre, a Vállalkozó annak közlésétől 

számított egy munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő részéről a műszaki ellenőr 

hagy jóvá előzetesen írásban. A jóváhagyást megelőzően a Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos 

semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség a Megrendelőre nem hárítható 

át. 

 

15./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS 

15.1. Kötbér 

15.1.1. A Vállalkozó a végteljesítési határidőt illető késedelmes teljesítése esetén, vagy az 

ütemtervben foglaltakhoz képest 30 napnál nagyobb késedelem esetén késedelmi kötbért köteles 

fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5%-a szerinti összeg 

naponta, de maximum 30 napi kötbér. A késedelmi kötbér a rész-, végteljesítések határidejének 

betartására is vonatkozik. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással történik. 

Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a 

végteljesítési határidő 30 napot meghaladó késedelmet szenved, úgy Vállalkozó a nettó vállalkozási 

díj 20%-a szerinti összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek esedékessége a 

meghiúsulás napja.  

A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. 

Amennyiben a kötbér a vállalkozási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a 

kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására, a felszólítás kézhezvételét követő tíz napon belül a 

Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni. 

15.1.2. A Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát 

is érvényesítheti. 

15.2.1. Amennyiben Megrendelő hibát észlel, azt írásban közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó – a 

Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a közléstől számított 5 munkanapon belül köteles a 

hibát a Megrendelő kérésének megfelelően kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a fenti 

határidő belül nem javítja ki, a Megrendelő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát 

maga kijavítani illetve mással kijavíttatni.  

15.2.2. A Vállalkozó a Megrendelő kijavításra vonatkozó döntését nem bírálhatja felül, és köteles a  

javítási költség különbözetét a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt 

számla ellenében tíz napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való 

átutalással rendezni. 

15.2.3. A Megrendelő a javítást az ésszerű és indokolt gazdálkodás keretei között köteles 

végrehajtatni. 

15.2.4. A jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 

jegyzőkönyvben rögzítik.  

15.2.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kötbéren túlmenően jelen szerződés 

megszegéséből eredő kárát is jogosult érvényesíteni a polgári jog általános szabályai szerint. 

15.3. JÓTÁLLÁS: 

15.3.1.  Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást 

vállal. A jótállási idő mértéke az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától számított 

15.3.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket a Felek a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével kezelik. 

15.3.3. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A 

kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti. 

15.3.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt 

következett be. 
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15.3.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett, jótállási körbe eső 

meghibásodásokat a bejelentést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának 

jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot 

követő öt munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. A 

kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében a Vállalkozó az írásbeli 

bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, a javítási munkákat 

haladéktalanul köteles megkezdeni. 

15.3.6. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított 8 munkanapon belül 

nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a 

szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a 

szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

15.3.7. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év eltelte előtt egy hónappal utó-

felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a 

Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok 

megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi. 

15.3.8. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 

………………………………. (Kitöltendő!) 

16./ KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS: 

16.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a 

Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24  órán belül köteles 

észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita 

tárgyát. A Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 

16.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 

felelősségbiztosítási szerződése (évenként 20 millió Ft, káronként 10 millió Ft kifizetési limit) másolatát.  

17./ A TULAJDONJOG ÉS A KÁRVESZÉLY 

A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre, de a beépített építőanyagokon 

és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel tulajdonjogot szerez. 

A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind 

a helyszíni tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik. 

18./ FELMONDÁS 

A Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha a Vállalkozó a kivitelezési időtartamot illetően olyan 

okból, amelyért felelős, 30 napot elérő vagy meghaladó késedelembe esik. 

19./ VIS MAIOR 

A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior 

bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 

Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, 

szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és 

egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés 

kiküszöbölésére. 

A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve 

fizetésképtelenségét. 

20./ A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE 

Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba. 

21./ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
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Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése 

valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti és az a Kbt. 141. §-val összhangban van. 

Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban 

tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

 

22./ KÖLTSÉGEK 

Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más jogügyletekkel, 

cselekményekkel összefüggésben a Felek viseli saját költségeiket. 

 

23./ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

23.1. A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes.  

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a 

szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel 

szabályozott gazdasági célkitűzéshez legközelebb állnak. 

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását. 

23.2. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben fennálló követelését kizárólag a Megrendelő írásos 

hozzájárulása esetén engedményezheti.  

23.3. A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó 

minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére 

történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli 

korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül 

használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek. 

23.4. Jelen megállapodás 4 darab eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány 

a Vállalkozót illeti. 

23.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

23.6. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes bíróságok 

illetékességét kötik ki, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

23.7. A Felek képviselői jelen szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. 

Kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 

23.8. Megrendelő a Kbt. szabályai szerint járul hozzá alvállalkozó igénybevételéhez. 

23.9. Vállalkozó a szerződés teljesítésében igénybe vesz-e alvállalkozó kivitelezőt: … (Kitöltendő!) 

23.10. Vállalkozó hozzájárul/nem járul hozzá (A megfelelő rész aláhúzandó!) alvállalkozója további 

alvállalkozói igénybevételéhez. 

23.11. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

23. 12. Felek a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret 

kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, kellő 

gondosság mellett előre nem látható többletmunkák ellenértékének elszámolására használható fel olyan 

módon, hogy a Vállalkozó ezen munkákat, azok előre nem látható többletmunka jellegének bizonyítékaival, 

és annak várható költségeivel együtt előzetesen, írásban jelzi Megrendelő felé, a Megrendelő pedig azt 

kizárólag előzetesen, írásban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgáltatás mértékéig. A 

tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szükségességét. 
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23.13. A Kbt. 35. § (9) szerinti gazdálkodó szervezet alapítására nincs lehetőség. 

 

23.14 A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási 

jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  

23.15 Vállalkozó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

23.16 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

23.20     Jelen szerződés megrendelő saját forrásából valósul meg. 

23.21     Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és 

személyek helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, szükség szerint 

adatot, iratot szolgáltat, a Megrendelő, vagy fenti szervezetek által igényelt esetekben és módon. 

 

Mellékletek 

1. Részletes, árazott költségvetés és összesítő 

2. Felelősségbiztosítási szerződés, vagy kötvény másolata 

 

Szentendre, 2017. 
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