

előzmény:

- 2012. április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A)
- 2012. augusztus 7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terv ICONext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01 Szentendre Város ikt. sz.: 03-345/2012
- 2013. április 10. Árvízvédelmi terv megrendelése Szentendre Város ikt. sz.: 03-19-6/2013
- 2013. március 18. Tervezői árajánlat módosító nyilatkozat (Asz.: V-2012-03/01-Am)
- Szentendre Város Helyi Vízkárelhárítási Terve és Árvízvédelmi Terve (Sz.sz.: V-2012-03/01-Sz02)

szerződés:

- Szentendre Város Helyi Vízkárelhárítási Terve és Árvízvédelmi Terve szerződés módosítása
ICONext Kft.: Sz.sz.: V-2012-03/01-Sz03
Szentendre Város ikt. sz.:

Tervezési Szerződés (módosított)

A SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ
MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA
A TÖRTÉNELMI ÓVÁROS VÉDELMEKÉREK ÉRDEKÉBEN
KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002
című projekt kivitelezési munkálatai idejére szükséges
árvízvédelmi terv összeállítására –
módosítása az alábbiak szerint:

**SZENTENDRE VÁROS
ÁRVÍZVÉDELMI TERVÉNEK
és
SZENTENDRE VÁROS PAP-SZIGETI ÁRTÉRI TELEPÜLÉSRÉSZ ÁRVÍZVÉDELMI
FEJLESZTÉSI TANULMÁNYA ÉS
KÁROSODOTT ZSILIPEK FELÚJÍTÁSI TERVE**

elkészítésére

A MEGRENDELŐ:	Szentendre Város Önkormányzata
Székhelye:	2000 Szentendre, Városház tér 3.
PIR törzsszáma:	731290
Bank neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma:	12001008-00122568-00100003
Adóigazgatási száma:	15731292-2-13
Képviseli:	Dr. Dietz Ferenc, polgármester
kapcsolattartó (tel.):	Hodoli István, Helyi Védelmi Bizottság védelmi ügyintéző (20) 5734647

megrendeli,

a VÁLLALKOZÓ:	ICONext Kft.
Székhelye:	2340 Kiskunlacháza Hajnal u. 8.
Képviseli:	Nagy Péter ügyvezető
Bank neve:	AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
Bankszámla száma:	17000019-11462297
Adóigazgatási száma:	13384447-3-13

Cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-101112
kapcsolattartó (tel.): Nagy Péter ((30) 4073039)

elvállalja a címben jelölt tervek elkészítését az alábbiakban részletezett tartalommal:

1. Műszaki tartalom

A tervezési feladat tartalma: Szentendre Város vízkárelhárítási feladatainak ellátásához **a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően** - *Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, Vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet, Árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.) KHVM rendelet, Vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII:6.) Korm. rendelet, Vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, Vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2012.(II.10.) BM utasítás 15. pont b)-c) bekezdése.* - **Szentendre Város Árvízvédelmi Terve, valamint a Pap-szigeti településrész árvízvédelmi fejlesztési tanulmányterve és Szentendre Város károsodott zsilipeinek (4 db) felújítási terve.**

1.1: ÁRVÍZVÉDELMI TERV:

Árvízvédelmi terv tartalma

Az Árvízvédelmi terv mint nyilvántartási terv a Helyi Vízkárelhárítási terv mellékletét képezi.

Az árvízvédelmi terv a város közigazgatási területéhez tartozó teljes védvonalat tartalmazza műtárgyaival, csatlakozó- és tartozék létesítményeivel és keresztezéseivel.

(Az Árvízvédelmi terv tartalmi követelményeit árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet vonatkozó § -a tartalmazza.)

A szükségesség vizsgálata nélkül tervezési szerződésünk 1.1 pontja szerinti munkarész nem tartalmazza az itt felsorolt munkarészeket / díjakat, valamint a jelen szerződés 1. pont, műszaki tartalomban nem nevesített munkarészt:

- a. hatósági ügyintézés, adatszolgáltatási díjakat, engedélyezési eljárás hatósági díjait,
- b. műszaki tervezői feladatok (ui. vállalkozó a kész, elfogadott műszaki tervek és megvalósult létesítmények alapján intézkedési és nyilvántartási tervet készít),
- c. engedélyezési eljárásban való részvétel,
- d. Látványtervek, hatástanulmányok készítése,
- e. Részvétel közmeghallgatásokon, egyeztetés harmadik féllel, a Megrendelő megbízottja / alvállalkozója kivételével,
- f. közkommunikációval kapcsolatos feladatok,
- g. Tervezés indító egyeztetés és adatszolgáltatás során nem jelzett, vagy előre nem látható módosítások termódosítási igényeit.

1.2: PAP-SZIGETI ÁRTÉRI TELEPÜLÉSRÉSZ ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSI TANULMÁNYA ÉS KÁROSODOTT ZSILIFEK FELÚJÍTÁSI TERVE:

Pap-szigeti településrész árvízvédelmi fejlesztési tanulmányterv tartalma:

A tanulmányterv a Pap-sziget és 11-es főút közötti (É-en a településhatárig, D-en az új védmű É-i csatlakozási pontjáig) településrész árvízvédelmi fejlesztési feladatait és lehetőségeit veszi sorra tanulmányterv szinten.

Célja a fejlesztési prioritások meghatározásához olyan döntés előkészítő tanulmány készítése, mely alkalmas a Város igényei szerinti egyeztetések megkezdésére. Ezen tanulmányterv Vállalkozói elkészítését követően a hatósági-, kezelői-, lakossági-, üzemeltetői igények pontosíthatók és egy megvalósítható-, elfogadtatható engedélyezési tervdokumentáció peremfeltételei pontosan leírhatók.

Tartalmazza az ártéren lehetséges árvízvédelmi rendszerek kiépítésének (állandó, ideiglenes, ezek kombinációja az ésszerű alternatívák szerint bemutatva) meghatározását becsült kivitelezési költségekkel, továbbá a terület árvízvédelemmel kapcsolatos fejlesztési feladatainak meghatározását, becsült költségeit de ezek tervét nem. (pl. csatornázás, folyamszabályozás,...). A tanulmányterv a javasolt műszaki megoldásokat a megértéshez, bemutatáshoz szükséges részletességű rajzi tartalommal tartalmazza, ami alatt azt értjük, hogy a terv alkalmas legyen elvi hatósági engedélyeztetés, állásfoglalás megkérésére és az érintettekkel való egyeztetések megkezdésére.

Szentendre Város károsodott zsilipjeinek (4 db) felújítási tervek tartalma:

A Nádastói-csatornán-, a Dera-patakon, valamint a Bükkös patakon található 4 db károsodott zsilip felújítási terve tartalmazza a zsilipek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges felújítási munkák meghatározását, a karbantartási, üzemeltetési utasítást, a felújítandó-, beépítendő műtárgy elemek / részek terveit, árazott tervezői költségbecslést.

A felújítási terv a nem vízjogi engedélyköteles (vízkönyvi adatokat nem módosító), karbantartás körébe sorolható felújítási tevékenységek elvégzésére irányul.

A szükségesség vizsgálata nélkül tervezési szerződésünk 1.2 pontja szerinti munkarész nem tartalmazza az itt felsorolt munkarészeket / díjakat, valamint a jelen szerződés 1.2 pont, műszaki tartalmában nem nevesített munkarészeket:

- h. hatósági ügyintézés, adatszolgáltatási díjakat, engedélyezési eljárás hatósági díjait,
- i. engedélyezési és kivitelezési tervek készítése, kivéve a zsilipek felújítandó elemeinek kiviteli szintű részletterveit,
- j. engedélyezési eljárásban való részvétel,
- k. látványtervek, hatástanulmányok készítése,
- l. részvétel közmeghallgatásokon, egyeztetés harmadik féllel, a Megrendelő megbízottja / alvállalkozója kivételével,
- m. közkommunikációval kapcsolatos feladatok,
- n. tervezés indító egyeztetés és adatszolgáltatás során nem jelzett, vagy előre nem látható módosítások tervmódosítási igényeit.

2. Megbízási díj

Vállalkozó rész számla benyújtására jogosult.

Vállalkozót az 1.1) pont alatti műszaki tartalmú tervezési munkarész elvégzéséért, az az Szentendre Város Árvízvédelmi (nyilvántartási) tervének elkészítéséért az alábbi díjazás illeti meg:

bruttó 1.800.000,- Ft (egymillió nyolcszázezer Forint);

Vállalkozót az 1.2) pont alatti műszaki tartalmú tervezési munkarész elvégzéséért, az az Szentendre Város Pap-szigeti ártéri településrész árvízvédelmi fejlesztési tanulmánya és károsodott zsilipek felújítási terve elkészítéséért az alábbi díjazás illeti meg:

bruttó 1.200.000,- Ft (egymillió kétszázezer Forint);

mely egyezményes vállalkozási megbízási díj **Vállalkozót** megilleti a 6. pont alatt részletezett teljesítés napján.

3. **Megrendelő diszpozíciós adatszolgáltatási kötelezettsége**

Megrendelő a szerződéskötést követő helyszíni első konzultáción átadja **Vállalkozónak**:

- árvízvédelmi védvonalakról rendelkezésre álló tervdokumentációk, árvízvédelmi műveket érintő keresztező művek, ill. fejlesztések-, beruházások tervei. Lehetőség szerint szerkeszthető digitális formátumú megvalósulási tervek.
- felszíni vízelvezető rendszer megvalósulási tervei és vízfolyások felmérési valamint műtárgy tervei, csapadék csatorna-hálózat tervei.
- vízkárelhárításhoz kapcsolódó szakvélemények (amennyiben rendelkezésre áll).
- felhasználandó polgári védelmi alapadatokat,
- a tervek készítéséhez szükséges, az árvízvédelmi védvonallal kapcsolatos valamint a vízfolyásoknak és vízelvezető rendszernek az adatszolgáltatásban esetlegesen nem szereplő tulajdon és birtokviszonyokat (munkaközi adatszolgáltatásként, konzultáción egyeztetett igény szerint),
- A birtokában lévő, tervezést segítő egyéb dokumentumokkal, információkkal tervezés menetét segíti (archív dokumentumok, tanulmányok, tervek, nyilatkozik káreseményekről, ismerteti igényeit-, a tervezéssel érintett területeket terhelő esetleges kötelezettségeit, nyilatkozik a tervezési feladat előzményeiből eredő kööttségekről, tervezést érintő figyelmet érdemlő helyszíni viszonyokról...), amennyiben jogszabály kötelez beszerzi az adat/információ tulajdonosának hozzájárulását a felhasználáshoz.

4. **Vállalkozó szállítási kötelezettsége:**

Vállalkozó tervezési munkáit az 1. pont alatt részletezett műszaki tartalommal, az adatszolgáltatások alapján, a Megrendelővel és Megrendelő által megjelölt felekkel: VSZ Zrt., folytatott egyeztetések alapján készíti el 1 példány digitális (pdf formátum), 3 példány nyomtatott formátumban, az 5. pontban meghatározott határidőre. A terveket és rész- / végszámláját Megrendelőnek a teljesítésigazolás kiállításakor átadja, Megrendelő a terveket átveszi, a vállalkozói számlát befogadja.

5. **Tervezési határidők:**

Tervezés kezdési határidő: A tervezési munkát Vállalkozó elkezdte, azt további Megrendelői intézkedésig, ill. a teljesítésig folyamatosan végzi.

Teljesítési határidő: 2013. október 30.

Amennyiben szerződéskötést követően nem a tervező és tervekészítés igényéből adódó helyszíni-, hatósági-, vagy egyéb egyeztetésre van szükség – az előirányzott havi 1 alkalom helyi konzultáción túl - mely a Vállalkozó idejét a tervezési munkától elvonja, vagy **Megrendelő** a tervezési munka során a tervezési feladat tárgyát érintő-, befolyásoló kérdésekben nem hoz döntést, úgy a határidő az egyeztetések számával egyező munkanappal, ill. a döntéshozatal időtartamával hosszabbodik.

6. **Fizetési feltételek:**

Vállalkozó az 1. pont alatti munkarészek Megrendelő által írásban igazolt teljesítését követően tervezési megbízási díját tartalmazó **rész- / végszámláját Megrendelőnek a 4. pont szerinti szállítással egyidejűleg átadja**, Megrendelő pedig befogadja a **2. pont szerinti részösszegekkel**.

Megrendelő a 2. pont szerinti részösszegek pénzügyi teljesítésével (teljesítés banki napján) **szerzi meg** az 1. pontban foglalt, 4. pont szerint szállított dokumentációk (**Árvízvédelmi terv, Árvízvédelmi fejlesztési tanulmány- és zsilipek felújítási terve**) felhasználási jogát.

Vállalkozó a számláit a **Megrendelő** első oldalon megadott címére nyújtja be.

Megrendelő a vállalkozói számlák díjösszegét **Vállalkozó** részére 30 napon belül egyösszegű banki átutalással a Vállalkozó fent megadott vállalkozói bankszámlájára teljesíti.

7. **Általános rendelkezések:**

- Vállalkozó a tervezési munkáit a szerződéskor érvényben lévő magyar előírásoknak (szabvány, szabályzat, műszaki feltételek, stb.) megfelelően a legjobb tudása szerint végzi el.
- Az átadott tervdokumentáció Vállalkozó saját szellemi tulajdona, azt Megrendelő csak teljes pénzügyi teljesítést követően használhatja fel.
- Megrendelő Vállalkozó teljesítését elfogadottnak tekinti az átadásakor felvett jegyzőkönyvben való teljesítésigazolással, illetve ha a leszállított tervekre 10 napon belül nem tesz észrevételt.
- Amennyiben a tervezési munka Vállalkozó hibáján kívül eső okok miatt megszűnik, úgy Vállalkozót az addig elvégzett munkák díja megilleti.
- A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására képviselői és aláírási jogosultsággal rendelkeznek.
- Szerződés harmadik Fél részére át nem ruházható, csak a Felek közös és egybehangzó akarata esetén.
- Amennyiben a szerződés érvénybe lépése után olyan törvény vagy rendelet (előírás, szabvány, szabályzat) lép hatályba, amelynek rendelkezései a szerződésre hatással vannak, vagy amelyek folytán a már elkészített munkarészeket át kell dolgozni, és az eset VIS MAIOR kategóriába vonható, a szerződést Felek közös akarattal módosítják.
- A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos minden esetleges vitájukat egyeztetés keretében rendezik. Bíróság elé vitájukat csak akkor terjesztik, ha az előzetesen megkísérelt egyeztetés véglegesen meghiúsult.
- E szerződésben és mellékletében nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződés valamennyi feltételét lényegesnek tekintik.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Szentendre, 2013. augusztus .

Vállalkozó részéről:

Megrendelő részéről:

.....
Nagy Péter
ügyvezető

.....
Dr. Dietz Ferenc
polgármester