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TERVEZOI NYILATKOZAT
Tsz.: 55-1711

A tervezett létesitmény megnevezése:
Szentendre, Barackvirag utca felajitasa Ady Endre ut — Kankalin utca kozotti szakaszon

Tervfajta: KIVITELI TERV
Szakag: UTEPITES, FORGALOMTECHNIKA

Az utak épitésének és a forgalom részére valo atadasanak hatosagi engedélyezésérdl sz6l6 93/2012.(V.10.)
Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjaban foglaltak alapjan

nyilatkozom,
hogy a tervek megfelelnek a tervezéskor érvényben 1évo altalanos €s eseti hatdsagi eldirasoknak, a
megeldz6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szol6 rendeletek, szabalyzatok, az orszadgos €s dgazati
szabvanyok, miiszaki eldirasok kovetelményeinek.
A tervezés soran szabvanytol valo eltérést nem kértem.
A tervdokumentécio tartalma kielégiti az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben eldirt kovetelményeket.
A targyi dokumenticid a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval késziilt, valamint ezek érvényesitésének modjat, adatait a miiszaki
leiras megfeleld fejezetei tartalmazzak.
A vezetékkeresztezések és megkozelitések megfelelnek az MSZ 151-1:2000 szabvanylap, valamint a vizek
hasznositasat, védelmét €s kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre €s 1étesitményekre vonatkozo
altalanos szabalyokrol szolo 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében (A vizeknek és
vizilétesitményeknek mas, nyomvonal jellegli épitménnyel torténd keresztezésére és megkdzelitésére
vonatkozo részletes szabalyok) foglalt, vonatkozo, eléirasoknak.
A targyi tervezés soran a kozmiikezelékkel, kozutkezeldkkel és Onkormanyzattal a sziikséges tervkozi
egyeztetések megtorténtek.
Alulirott szakagi tervezo tervezdi jogosultsaggal rendelkezik, a kamarai nyilvantartasban szerepel.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alabbi pontjai alapjan a Tervezd nyilatkozza:
hogy a tervdokumentaci6 tartalmazza a) targyi létesitmény, aa) fentiekben megjelolt helyen torténd, ab) b)
tervezett kialakitasanak leirasat a miiszaki leirdsban. A Tervezdéi nyilatkozat tartalmazza az alulirott
Tervezd c) jogosultsaganak igazolasat valamint d) annak kinyilvantartasat, hogy da) az altala tervezett
miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilsnosen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési és  épitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirdsoknak. dc) Az épitési engedélyezési terv és a
kivitelezési terv 0sszhangban van. e) betervezett épitési termékek megfelelnek a 3275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendeletnek.

A Barackvirag utcan tervezett burkolat felajitas nem épitési engedély koteles tevékenység.

Visegrad, 2017. januar hd [ W

Kenéz Attila uttervezd
M'érnbk Kamarai sz.: 13-9703
KE-K, KE-KK



I. ELOZMENYEK, TERVEZESI SZAKASZ, KIINDULASI FELTETELEK

Szentendre Varos Onkormanyzata (2000 Szentendre, Varoshidz tér 3.) megbizasabol,
Cégilink a GrafiTUS Kft. elkészitette Szentendre, Barackvirag utca Ady Endre ut (11 sz. foéat) —
Kankalin utca kozotti szakasz csatornarekonstrukciés munkalatokat kovetd burkolatfelajitas
utépités, forgalomtechnika szakagak kiviteli terveit.

Jelen tervdokumentacio az

"Onkormanyzati tulajdont belteriileti utak szilard burkolattal torténd kiépitésének,
feltjitasanak és korszertisitésének tdmogatasa gazdasagfejlesztési céllal Pest megye teriiletén"

PM_ONKORMUT 2016
cimi palyazati felhivashoz késziilt.

A miiszaki megoldéasok kialakitdsat, valamint a terv véglegesitését tobbszori konzultacio,
egyeztetés eldzte meg a Megrendeld szakembereivel. Az egyes miiszaki megoldasok
paramétereinek részletezése, illetve pontositdsa ezeken az egyeztetéseken kertiltek
meghatarozasra.

A tervezett beavatkozasok, palyaszerkezeti rétegrendek az egyeztetéseken résztvevok
altal jovahagyott miiszaki tartalom alapjan keriiltek meghatarozasra.

A tervezési szakaszra részletes geodéziai felmérés késziilt. A helyszinrajzon a meglévo
allapotot a tervezett burkolatokkal, meglévd kozmiivezetékekkel, egyéb tereptargyakkal,
valamint a meglévo forgalmi rend feltiintetésével abrazoltuk.

A tervezés soran az alabbi szabvanyokat és tutiigyi eldirasokat vettiik figyelembe:

UT 2-1.201 ,Kozutak Tervezése”

UT 2-1.202. Aszfaltburkolata Utpalyaszerkezetek méretezése €s megerdsitése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-1.226 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei

UT 2-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

UT 2-1.503 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

UT 2-3.204 Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

UT 2-3.205 K6- és miikod burkolatok épitése

UT 2-3.206 Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkilli és  hidraulikus  kotéanyagn
alaprétegei. Epitési el6irdsok

UT 2-3.207 Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkilli és  hidraulikus  kotéanyagn
alaprétegei. Tervezési eldirasok

UT 2-3.208 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési el6irdsok

UT 2-3.210 Palyalemezekbdl visszanyert beton ujrafelhasznalasa

UT 2-3.212 Betonkd burkolatl palyaszerkezetek tervezése €s épitése. Kovetelmények

UT 2-3.301-1 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minéségi
kovetelmények

UT 2-3.701 Utburkolatok hézagkit61té anyagai

UT 2-3.706 Bontott Gtépitési anyagok ijrahasznélata és hasznositasa



II. TERVEZETT ALLAPOT

II./a A tervezési munka leirasa, tervezési paraméterek

1I./a/1. A tervezési munka leirasa

A tervezési terlilet Szentendre belteriiletén, a Barackvirdg utca Ady Endre ut — Kankalin
utca kozotti szakaszan helyezkedik el.

A tervezési feladat a részben aszfalt, részben nagykockakd burkolat feltjitdsa. Az elmult
évben befejezett csatorna beruhazas soran visszabontott nagykockakd burkolat csak részben,
ideiglenes jelleggel keriilt helyreallitasra.

1I./a/2. Tervezési paraméterek

Az egyeztetéseknek megfeleléen a tervezett utszakasz tervezési osztalyat az alabbiak
szerint vettiik figyelembe:

Beltertileti, lakoteriiletek, intézményteriiletek feltaré és Osszekotd feladatokat ellatd
gylijtéut, stirin beépitett, érzékeny teriileten: B.V.c.D.

Ennek megfelelden a tervezési paramétereik az alabbiak:

utkategoria
vy, km/h
min R, m
min p, m
max e, %
min Ry, m

biztositasdhoz

min R, m

min d, %

max q, %

max Ae;, %

min Ae;, %

min L, m

forgalmi sdvszélesség, m
biztonsagi sav kiemelt szegélyen
beliil, m

A fenti tervezési osztalyoknak megfelelden alkalmazott geometriai és keresztmetszeti
jellemzdéket a terv egyes munkarészei - helyszinrajzok (3...), hossz-szelvények (4...),
mintakeresztszelvények (5.), keresztszelvények (6.) - tételesen tartalmazzak.
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II./b Az ut kategoriaba sorolasa, a teriiletrendezési tervekkel, a helyi épitési szabalyzattal
valo 6sszhang, illetve az azokkal torténo megfeleléség igazolasa, a meglévo allapot leirasa

1I./b/1. Az ut kategdriaba sorolasa

A 1I./a/2. pontban leirtak szerint.

11./b/2. A tertiiletrendezési tervekkel, a helyi épitési szabdlyzattal valo 6sszhang, illetve az
azokkal torténd megfelelség igazoldsa

A tervezett burkolatfelujitas Szentendre varos épitési szabalyzataval nem ellentétes.

1I./b/3. Meglév6 allapot leirasa

Az Ady E. ut (11 sz. féat) — Barackvirag u. jelenlegi kiépitésben egyszerti bal oldali
utcsatlakozéasként tizemel. A Barackvirag u. Szentendre varos kozuthaldzatanak fontos eleme,
gytijtéuti funkcidval.

Az enyhén ives vonalvezetésii, 2x1 forgalmi sdvos Barackvirag utca tervezési szakaszan a
meglévd — jellemzden siillyesztett - szegéllyel hatarolt aszfalt burkolat szélessége ~5,5 m. Az
utca also, fouthoz csatlakozd ~150 m hosszii szakasza aszfalt burkolattal, azt kovetden a
Kankalin utcdig vezetd szakasza nagykockakd burkolattal kiépitett.

A csatorna beruhazas soran a nagykockakd burkolattal kiépitett szakasz bal oldali forgalmi
savjaban a nagykockakd burkolat - ideiglenes jelleggel - mechanikai stabilizacios ttalapra teritett
mart aszfalt burkolattal kertilt helyreallitasra.

A Barackvirag u. felsé szakasza nyilt viztelenitésii, az alsé szakaszon zart vizelvezetési
elemekkel. A jobb oldali burkolatszél mellett nagykockakd burkolatd, kiemelt szegéllyel hatéarolt
~1.0m szélességii folyoka talalhato.

A tervezési terlileten talalhaté kozmiivezetékeket a kdzmiikezel6ktdl kapott informaciok,

valamint a helyszini felmérések alapjan bemért felszini kozmiiszerelvényeket a Részletes
helyszinrajzon abréazoltuk.

I1./c Helyszinrajzi, magassagi, keresztmetszeti kialakitas

1I./c/1. Helyszinrajzi kialakitas

Az utca szelvényezését a 11 sz. fout feldl vettiik fel, kezdd szelvényét a féut meglévd bal oldali
burkolatsz¢él vonalan helyeztiik el. A tervezett tengely koveti a meglévd utca nyomvonalat.

A tervezési szakasz elején, a fouti csatlakozas egyenes szakaszat R=30/60 m sugaru jobb oldali
ives szakasz koveti. Rovid egyenes szakaszt kdvetéen ujabb jobb oldali Osszetett ivekben vezet a
nyomvonal R=325/150 m sugarakkal. Ujabb rovid egyenes szakasz utan ismételten egy R=150 m sugaru
jobb oldali iv kovetkezik a 0+256,77 - 0+274.92 kmsz-ek kozott, melyet egy ~110 m hossza egyenes
szakasz kovet.

A tervezési szakasz masodik felében rovid egyenes szakasszal 6sszekotdtt R=150 m €s R=100 m
sugaru bal oldali ivekben vezet a nyomvonal. A szakasz végén R=100 m sugart jobb oldali ivben fordul



a Kankalin utca felé vezetd egyenes szakaszra az utca nyomvonala. A tervezési szakasz vége a 0+612.50

km szelvényben talalhato

III./c/2. Magassagi kialakitas

A Barackvirag utca hossz-szelvényének tervezésénél burkolat-megerdsitést terveztiink un. simuld

gorbe alkalmazaséaval
kiszabalyozasaval.

min.

3,5

cm vastagsdgi megerdsito-réteggel,

A tervezési szakasz elején és végén a meglévo palyaszintet megtartottuk.

K.sz| Szelvény Bal |Jobb |Magassag| Sugar
Szam Tul Tul

1 .00 -.35[ -.35| 105.474| -34597
2 20.00]-2.00{-2.00| 106.374| -34596
3 40.00(-2.00(-2.00| 107.264 4213
4 60.00[-2.00|-2.00| 108.238 9490
5 80.00(-2.00(-2.00| 109.250 -5102
6 100.00|-2.00|-2.00| 110.196| -31246
7 120.00|-2.00|-2.00| 111.128| -52143
8 140.00|-2.00|-2.00| 112.084 822
9 160.00 .00(-2.00| 113.482 1349
10 180.00| 2.00|-2.00] 115.203 772
11 200.00| 2.00(-2.00f 117.429 745
12 220.00| 2.00(-2.00| 120.168 2396
13 240.00| 2.00(-2.00| 123.085| -12647
14 260.00| 2.00(-2.00| 125.971 -1428
15 280.00| 2.00(-2.00| 128.617 4123
16 300.00| 2.00(-2.00| 131.326 -7238
17 320.00| 2.00(-2.00| 133.995 7635
18 340.00( 2.00|-2.00| 136.704 -8679
19 360.00( 2.00 .00| 139.376|-477941
20 380.00| 2.00| 2.00| 142.049 6556
21 400.00( 2.00| 2.00| 144.770 -5859
22 420.00| 2.00| 2.00| 147.449 2034
23 440.00( 2.00| 2.00| 150.300 3490
24 460.00| 2.00| 2.00| 153.229 =742
25 480.00( 2.00| 2.00| 155.682 -1813
26 500.00| 2.00| 2.00| 157.908| -28162
27 520.00( 2.00 .00 160.106 23166
28 540.00( 2.00(-2.00| 162.315( -10199
29 560.00| 2.00(-2.00| 164.490( -57677
30 580.00| 2.00(-2.00| 166.655(-112910
31 600.00| 2.00|-2.00| 168.791 -1264
32 612.50| 1.70| -.17| 169.981 -1353

az oldalesés

1. tablazat: Barackvirag utcaban tervezett ,, simulogorbe” sugar értékei

11./c/2 Keresztmetszeti kialakitas

2.0%-0s

A valasztott keresztmetszeti jellemzok megfelelnek a vonatkoz6 szabvany eldirasainak,
tovabba a Megbizoi, valamint kozutkezeldi igényeknek. A fentiek figyelembevételével az aldbbi
keresztmetszeti jellemzok keriiltek alkalmazésra:

- Forgalmi sav szélessége (min.):
- kiemelt szegély melletti sz€1s6 sav szélessége:

- Oldalesés a burkolaton (d,q):
- Fiivesitett padka szélessége a bal oldalon:
- Oldalesés a padkan:

- Rézstihajlés:

275 m
0.00* m
2.0%
0.50 m
5.0%
1:1.5



II./c/3 Féldmunka tervezése

A foldmunkakat csak az érintett kozmiivekkel, zart viztelenitési elemekkel kapcsolatos
tennivalok (I1étesités, meglévoknél védelembe helyezés, kivaltas, atépités) elvégzése utan szabad
megkezdeni, betartva a kozmiikezeldk eldirdsait.

A felszini, novényi gyokerekkel atszott alkalmatlan fedoéréteget el kell tavolitani. A
letermelt humuszt a késobbi felhasznalasig deponalni kell. Az alkalmatlan feddréteg eldiranyzott
vastagsagat 0,20 m-ben adjuk meg.

A foldmivek épitését tgy kell {itemezni €s végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a
csapadék ¢és egyéb viz az épiild foldmiiben lehetdleg kart ne okozzon. A munkateriilet
viztelenitését a viznek munka kozbeni rendszeres és haladéktalan elvezetésével kell biztositani.

Ha csapadék kovetkeztében a talaj a kitermelés vagy a beépités helyén tulzott mértékben
atnedvesedik, a munka csak akkor folytathatd, ha a talaj kiszaradt és az alkalmassagi vizsgalat
eredménye megfeleld. Jelentds atnedvesedés esetén az elazott részt el kell tavolitani, vagy a
nedves talajt kielégité modon kezelni kell (pl. meszezés).

Kiilon nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy foldmunkat csak foldmunkavégzésre
alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.

Téli, kora tavaszi, hoolvadasos iddszakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, ill.
csapadékos idészakban nem szabad az alkalmatlan feddréteg eltavolitasat, talajcserét végezni,
mert maga a gépekkel torténdé munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldmii mindségét, ezért
tovabbi talajcsere vagy talajjavitas igénye meriilhet fel.

A foldmi épitésekor, annak kiilonb6z6 szintjein az aldbbi teherbirasi értékeket kell
biztositani:

a javito-fagyvédoréteg tetején (a foldmi tetején) E2=65 MN/m2,
a javitoréteg alatti szinten E2=30 MN/m2

A foldmii védoréteg alatti részét 20 cm vastagsagban min. Trp = 93%-ra, a homokos kavics
talajjavito réteget min. Trp = 96%-ra sziikséges tomdriteni.

Toltésépitésre olyan talajok épitheték be, melyek kielégitik az Ut 2-1.222 ,Utak és
autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai” cimii Utiigyi miiszaki el8irasban
foglaltakat. A toltés fels6 0,5 m vastag részébe kotott talaj nem épithetd be. A foldmu felsé 0,5
vastag részEét min. jol tomorithetd (U>7) szemcsés talajbol sziikséges megépiteni.

A foldpadkak és zoldsavok feliiletének rendezése utdn min. 10 cm vastagsdgban
humuszolni kell azokat. A feliiletek, illetve a flivesités utogondozasarol gondoskodni kell.



I1./d Palyaszerkezetek

1I./d/1 Aszfalt palyaszerkezet meghatarozasa

A Barackvirag utcédban, a csatorna beruhdzas sordn ideiglenes jelleggel megépitett
palyaszerkezet cseréjére tervezett Uj aszfaltburkolat épitése esetén ,,B”, “kOnnyli” terhelési
osztalynak megfeleld palyaszerkezetet terveztiink az alabbiak szerint:

3.5cm AC-11 aszfalt koporéteg,
6.5cm AC-22 aszfalt kotoréteg,
15.0 cm Ck cementstabilizacio utalap

A meglévd aszfalt, illetve nagykockakd burkolatok megerdsités szerkezetét az aldbbiakban
hataroztuk meg:

valtozo, min. 3,5 cm AC 11 koporéteg

A tervezési szakasz elején s végén, valamint a csatlakozo aszfalt burkolattal kiépitett
utcakban a meglévo burkolat profilba marasa sziikséges (2,0 - 3,5 cm mélységben).

A meglévo burkolat szélesitésénél — 0+080 — 0+110 kmsz. kdzott - a meglévd burkolatszél
min. 0.4 m szélességben 1épcsdsen visszabontandd. A szélesitésekben az aszfalt kotéréteg ala
0.5m szélességli miilanyag hald beépitését iranyoztuk elé min. 20 cm atlapolasi szélességben.

A 0+150 — 0+610 kmsz. kozotti szakasz bal oldalan tervezett aszfalt kotoréteg ala 2,5m
sz¢élességli milanyag halo beépitését irdnyoztuk eld.

A palyaszerkezeteket az UT 2-1.222 ,Utak és autopalyak létesitésének altalanos
geotechnikai szabélyai” c. Utiigyi miiszaki el6iras szerint fagy- €s olvadasi karok szempontjabol
ellendriztiik.

A palyaszerkezeti rétegek vastagsagat az alabbi — a fagyvédo réteg vastagsagara vonatkozo
szamitasokat is tartalmazo6 — tablazatban foglaltuk ossze:

Burkolat tipusa Rétegrend f; h; x f; F (hy=F-Zh;xf;
Aszfalt 10 cm aszfalt burkolat 1,5 150 | 55cm [55-31,5=23.5cm
itburkolat 15 cm Ckt cement. stab. 1,1 16,5
25 cm véddréteg 31,5 megf.

Az Ttcsatlakozasok sarrdzo szilard burkolatdt az aldbbi palyaszerkezettel javasoljuk
kialakitani.

3,5 cm AC 11 koporéteg
15.0 cm Ck cementstabilizacio utalap
25,0 cm homokos kavics védo- és javitoréteg

11./d/2 Szegélyek

A tervezett slillyesztett szegélyeket a meglévd, elbontasra keriild bazalt szegélykdvekbol
javasoljuk megépiteni, C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelii betonba rakva. A koveket
gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.



II./e Kozuti csomopontok, kapubehajtok

A tervezési teriileten a bal oldalon csatlakoz6 utcdk egyszerti utcsatlakozéasként keriilnek
kialakitasra:

A tervezési szakaszon meglévo ingatlanbehajtok kiépitettsége nem valtozik.

II./f Miitargyak

A tervezési szakaszon Uj miitdrgy nem létesiil.

II./g Kornyezetvédelem

Jelen tervezési megbizas kiilon kornyezetvédelmi munkarész készitésére nem terjedt ki, és
készitését a tervezett épitési munkak — burkolat megerdsités — jellege sem indokolja.

1I./g/1 Talaj és felszin alatti viz

Jelenlegi allapot

A tervezési teriilet Szentendre belteriiletén talalhat6. A beavatkozdsokra beépitett teriileten,
jellemzdéen burkolt, néhol zdldsavokkal ovezett szakaszokon keriil sor. A tervezési teriileten €s
kozvetlen kdzelében vizbazis nem talalhato.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasardl a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében talalhato tablazat rendelkezik,
melynek alapjan Szentendre fokozottan érzékeny kategoridba esik.

Létesitmény hatisai

A tervek alapjan ut és forgalomtechnikai beavatkozasokra kertil sor, 52 féréhelyes vasarloi
parkolo, illetve 173 db P+R parkold kiépitésével, mely soran kiilteriileten nincs beavatkozas,
termoOteriilet nem valik érintetté. Teriiletfoglalasra miivelés alatt 4116 teriileten nem kertil sor.

Felszin alatti vizek szempontjabodl a beavatkozasok érdemi hatdssal nem jarnak, tekintve,
hogy a vizelvezetés a meglévd csatornahdldzatra valo rakotéssel van megoldva. A viztelenités a
meglévo allapotnak megfelelden tervezett, a meglévé halozat felhaszndlasaval, tobbletterhelés
nem lesz, talaj, talajviz irdnyaba torténd beszivarogtatasra nem kertil sor.

Az épités hatasai

Az épitési fazis hatdsaival érdemben nem tudtunk foglalkozni, mert épités-technoldgiai terv
hianyaban csak altalanos szempontok javasolhatok. Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes
hulladék ideiglenes taroldinak kijeldlésekor burkolt feliileten vald elhelyezés kivanatos, illetve az
ideiglenes veszélyes hulladéktarolok kialakitdsanal szigeteld lemez (pl. polietilén folia)
alkalmazésa is sziikséges. Az épitéskor hasznalt épitd- és lizemanyag altal okozott talaj, felszin
alatti viz szennyezés az eldirasok betartasaval elkeriilhetd.

Az lizemelés, lizemeltetés hatasai

Az lizemelés hatasai a beavatkozéssal érintett Utszakaszok tényleges forgalmaval és a
kozlekedd gépjarmiivek miiszaki allapotaval Osszefiiggésben vizsgalhatok. A beavatkozasok



jellegébdl fakaddan megallithatd, hogy a beavatkozasnak olyan jellegli forgalmat befolydsold
hatasa, mely a lefolyé csapadékvizek mindségét érdemben befolyasolné nincs, igy a jelenlegivel
azonos hatas varhatd. A vizelvezetd rendszer korrekcidja, a megfeleld esésti burkolatkialakités,
biztositja, hogy a burkolaton gylilekezd vizek elvezetésre keriiljenek, a burkolt feliiletekrdl
lefolyo, forgalom altal esetlegesen szennyezett csapadékvizek talajtani kozegbe, felszin alatti
vizbe val6 beszivargasa kizarhato.

Talajtani kozeg, felszin alatti viz szempontjabdl a beavatkozasok kapcsan érdemi hatassal
nem szamolhatunk.

11./g/2 Felszini viz

A létesitmény hatasai

A tervezett beavatkozdsok felszini vizet nem ¢érintenek, a tervezett létesitmények
vizelvezetése a jelen allapotnak megfelelden tovabbra is a varos meglévo csatornahaldzatara valo
rakotéssel valosithatdo meg.

Felszini viz szempontjabol kijelenthetjiik, hogy az utépitési beavatkozasoknak nincs hatasa.

Epités és tizemelés hatasai

Mivel a beruhdzéas nem érint felszini vizet, ezért megallapithatd hogy a 1étesitménynek sem
az €pités, sem az lizemelés fazisdban nincs hatasa a felszini vizekre.

1I./g/3 LevegoOtisztasdg-védelem

A létesitmény és lizemeltetésének hatasai

A beruhazas kapcsan kis mértékii forgalomi atrendezédéssel kell szamolnunk. Az erre
vonatkoz6 hatasok becslésére 6nallé dokumentécié nem késziilt.

Epités hatasai

A beavatkozédsokra belteriileten keriil sor, a tervezett beavatkozasok fliggvényében az
épitési tevékenység jellemzden a meglévd utak és a mellettiik 1évd zoldsav, jardak tertiletére
koncentraltan torténik.

Az épitkezés alatti levegOterhelés jellemzden az aldbbiakbol szarmazik:
- ¢épitdanyagok kozuti szallitasa
- munkagépek iizemelésébdl levegdemisszid-terhelés elsdsorban nitrogénoxidok, korom és
szallo por tekintetében
- gépjarmi kozlekedésbdl szarmazoan és
- szallitott anyagok rakodéasabol, foldkitermelésbol, tereprendezésbdl szarmazdan
porkeltésre lehet szamitani.

Munkafolyamatok:

- Aszfaltburkolat koporétegének marasa és épitése

- Teljes burkolatcsere esetén mélymarassal eltavolitjak a teljes kopo €s kotéréteg és
mélykotro rézsiikanalaval a mart feliileten visszamarad6 konnyen mozdithato
burkolattdredékek emelik ki.



- Szegélyek bontasa, jarda burkolat bontasa, épités soran
- Kozmiivek feltarasa, kivaltasa, bontasa, épitése soran

- Aszfaltrétegek és palyaszerkezeti rétegek bedolgozasa.
- Térburkolat készitése

Feliileti 1égszennyezés: tereprendezésbdl, alapozasi munkalatok ideiglenes kiporzasabol
szarmazoan. Fentieken tul szamolni lehet a felhasznalt anyagok porterhelésével is.

Szallitasi forgalom, munkagépek iizemelése: a kozuti szallitasbol €s a munkagépek
lizemelésébol szarmazo levegdemisszio terheléssel — elsdsorban nitrogénoxidok, korom és szallo
por tekintetében szamolhatunk. Eloszlasaval térben €s idében valtozo mértékben szdmolhatunk,
de a beavatkozasok jellegét, volumenét is figyelembe véve ez a hatas varhatéoan a munkateriileten
kiviil jelentds levegoterheléssel nem jar.

Az egyes ¢épitési munkakra varhatéan szakaszosan, iitemezetten keriil sor, igy
elmondhatjuk, hogy a légszennyezés (elsdsorban porszennyezés) ideiglenes és az épitési €s
felvonulasi teriileten beliil, valamint ezek kozvetlen kb 20-50 m-es kornyezetében Ilehet
szamolni, a varhato légszennyezés minden esetben ideiglenes €s az egyes épitési szakaszokat €s
kornyezetiiket viszonylag rovid ideig terheli.

Az épitkezés kozben keletkezd légszennyezést a megfeleld szabvanyok betartasaval és
gondos kivitelezéssel kelld mértékben csokkenteni lehet.

A porszennyezés csokkentése céljabol a szallitd teherautokat le kell fedni, kiporzas ellen,
pedig mind a deponalt foldanyag, mind a hasznalt utvonalak rendszeres locsolasaval lehet
védekezni.

1I./g/4 Az épitési és bontasi hulladékok

Jogszabalyok elbirasai

1. 1997. évi LXXVIII. az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szolo torvény alapjan:
43. § (2) Az épittetd és a kivitelezd egyiittesen felel azért, hogy az épitésiigyi hatosag altal
meghatdrozott iddtartamon beliil az épitmény kornyezetébdl az épitdipari kivitelezési
tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot — a kiilon jogszabalyban meghatarozott médon —
elszallittassa, a kornyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett allapotaban
atadja, a kornyezetben okozott karokat megsziintesse.
2.45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, mely az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szol az alabbiak szerint rendelkezik:

10. § (1)Az épitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles
elkésziteni az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szoldo kormanyrendelet szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot,
illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék nyilvantartélapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezeld
atvételi igazolasat az épittetd koteles a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak
benytjtani. Ennek hidnyaban a kornyezetvédelmi hatdsag szabalysértési eljarast kezdeményezhet,
valamint az adott teriiletre 0j épitési engedélyhez a kiilon jogszabalyban meghatarozott
szakhatdsagi hozzajarulast nem adhat.

A kornyezetvédelmi hatosag feladata az épitési és bontdsi hulladék mennyiségének tervezése és
elszamoldsa sordn



12. § A kornyezetvédelmi hatosag a tervlapokon és nyilvantartd lapokon ellendrzi az e rendelet
3-8. §-aban és egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyokban meghatarozott, az épittetére vonatkozo
eldirasok teljestilését, tovabba ennek alapjan alakitja ki szakhatosagi allasfoglalasat az épitésiigyi
engedélyezési eljaras soran.

Az épitesi és bontasi hulladék mennyiségének nyilvantartdasa

13. § E rendeletben foglaltakon til az épitési €s bontasi hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
¢s adatszolgaltatdsi kotelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi  és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz616 kiilon jogszabaly. alapjan is eleget kell tenni.

3. A hulladékgazdalkodasrol sz6lo6 2012. évi CLXXXV. torvény 65. §-a — a torvény hatalya
ala tartoz6 valamennyi hulladék termeldje, birtokosa és kezeldje szamdra — nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettséget ir eld, melynek modjat, tartalmat és hatdridejét a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 2013. janudr 2-t6l
hatalyos 440/2012 (XI1.29.) Korm rendelet részletesen szabalyozza.

A rendelet 1 melléklete megadja: A hulladéktermeld a nyilvantartdsdban mely adatokat koteles
vezetni.

A rendelet 2-3 sz mellékletei az adatszolgaltatashoz kitdltendd formanyomtatvanyokat
tartalmazzak.

Az adatszolgéltatast az adatszolgdltatd telephely szerint illetékes Kornyezetvédelmi
Feliigyel6séghez kell benyujtani.

A létesités soran keletkezd épitési hulladékok kezelése elkiilonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint. A hulladékok atadasa csak erre
jogosultsaggal rendelkezd szakcég részére torténhet.

A kivitelezési munkdk soran az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001
(VI.15.) Kormanyrendeletben foglalt kovetelmények szerint kell végezni.

A kivitelezd cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XIL.1.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségii hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi
a kivitelezés évében.

Az épités soran képz6d6 hulladékok és varhatd mennyiségiik

A létesitmények épitése soran kiilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az alébbi tablazatban tiintetjiik fel, hogy a kivitelezés sordn mely veszélyes és veszélyesnek nem
mindsiild hulladékok keletkezése varhato a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti
kodszamokkal azonositva.

Az ¢épitési és bontasi munkakrol, a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
eldirtak az iranyadok. A kovetkezé tablazatban megadjuk, hogy a beavatkozasok soran,
milyen tipusu hulladékok keletkezésével szamolhatunk, valamint keletkezésiik mely
munkafolyamatbol adédoan varhato.

EWC kodszdm Kiiszobérték
Név Fécsoport | Alcsoport Keletkezés helye
. . (tonna)
sZam SZam
Inert hulladékok:
Beton Beton: Az utalap és 20
1701 01 c'satlakorzo burkolarlt(’)k,’
17 17 09 04 uttartozékok bontasabol
szarmazik, térburkolat
bontasbol
Fémek (beleértve azok 17 1704 01- ut tartozékainak 2
Otvozeteit is) 07 bontasabol szarmazo




EWC kodszam

Név Fécsoport | Alcsoport Keletkezés helye Kiiszobértek
. . (tonna)
szam szam
Inert hulladékok:
1704 11 fémhulladékok
Fahulladék betonszerkezetek 5
dtcolatainak bontasabol,
17 17 02 01 ideiglenes
terepburkolatok
bontasabol szarmazhat,
Kitermelt talaj uttartozékok alapozasa, 20
17 17 05 04 kéz’mﬁ\{ek fekt’etése
soran kimarado
foldanyagbol
Aszfalt tormelék hulladék Utburkolat, jardak és 5
17 17 03 02 kapubehajtok bontasabol
szdrmazodan
Vegyes épitési és bontasi barmely bontasbol 10
hulladék 17 17 09 04 szarmazo frak"ci(')nként
nem kezelhetd vegyes
hulladék
Epitési anyagok és segédanyagok:
egyéb bevonatok (a az Ut tart'ozékainak 5
keramiat is beleértve) 08 08 02 helyszini szerelésébdl,
felhasznalasabol szarmazd feliiletkezelésebol,
hulladék védofestékek, szigeteld
. bevonatok felhordasabol 3
r.a.lga’s%tok cs visszamarado6 anyagok
tomitdanyagok
felhasznalasabol szarmazo | 08 08 04
hulladék (a vizhatlanito
termékeket is beleértve)
festékek ¢és lakkok 5
gyartasabol, 0801 12
kiszerelésébol, 0801 14
forgalmazasabdl és 08 0801 16
felhasznalasabol, valamint 0801 18
ezek eltavolitasabol 08 0120
szdrmazo hulladék
Kommunalis hulladék:
Telepiilési folyékony Helyszinen a kivitelezést | 2
hulladék 20 veégzOk részére telepitett
mobil WC-kben
Telepiilési szilard hulladék 20 03 01 Munkasok altal termelt 2
20 épitési helyszinen
ideiglenes konténerben
gyijtott hulladékok
Szelektiven gyiijtendé hulladékok:
fémhulladék (vas, acél), Csomagolasbodl szarmazd | 5
15 1501 04 , e r P
fém lekotések erdsitések
fahulladékok, sériilt raklapokbdl, illetve | 5
egyéb épitdanyagok
15 150103 kalodas csomagolasabol
szarmazo hulladékok
papirhulladékok, 15 1501 01 Epitdanyagok 5

csomagolasabol




szarmaz6 hulladékok
mianyag hulladékok, Csomagoldanyagokbol 5
szarmaz6 hulladékok,
valamint

15 150102 kdzmiikivaltasok PVC
vezetékeinek kimarado
fel nem hasznalhat6

darabjai
Biologiailag lebomld Cserjeirtasbol, 2
hulladékok 20 2002 01 tereprendezésbol

szarmaz6 zoldhulladékok

Létesités soran keletkezd hulladékok kezelése

Az inert hulladékok keletkezése a sziikséges bontasi munkalatok, valamint az Epitési fazis soran
keletkezd ,,selejt anyagbol” tevodik Gssze.

A beépités eldtt a hulladékot statikai és kornyezetvédelmi szakértdi véleménnyel kell mindsiteni
az épitési anyagként torténd hasznalhatosag, és a kornyezetre gyakorolt hatdsok meghatarozésa
érdekében.

A kommundlis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazando
kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhazéasi idészakban, a munkdk iitemezésének
megfeleléen varhatd. A folyékony kommunalis hulladék gytijtésére az egyes épitési teriileteken
telepitett mobil we-kben kertil sor.

A szilard kommunalis hulladék megfeleld gylijtésére a munkateriileten szabvanyos edényzetek
kihelyezése sziikséges.

A tervezett ¢épitkezés soran keletkezd hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbol
megfeleld — gylijtésérol és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkezd esetben a hulladékok a
kornyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(ijtés, rakodas soran a por, milanyag (folia) és
papirhulladékok sz¢l altali elhordasaval, a veszélyes hulladékok kornyezetbe kertilésével.

A kitermelt bontasi anyagok jelentds része felhasznalhatd az alapozéasi munkalatokban
megfeleld elokészités utdn. A keletkezd, 17-es fOcsoportba tartozd hulladékok, valamint a
kommunalis hulladékok nem tekinthetok veszélyes hulladéknak.

A szelektiven gytiijtendd hulladékokat hasznosito, vagy kezeld szervezetnek kell atadni.

A veszélyes anyagokat kizardlag erre engedéllyel rendelkezd szervezetnek szabad atadni
kezelésre, artalmatlanitasra.

A keletkezd veszélyes hulladék mennyiségének fiiggvényében veszélyes hulladék tarolod
kialakitasa sziikséges a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfeleld paraméterekkel.

Kozuton torténd szallitast csak a hivatkozott rendeletben eldirt jarmii végezhet, melynek
kiséré okmanyaban fel kell tiintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék
Osszetételét, stb.

A hulladékok 4tadasat részletesen dokumentalni kell, mely adatokat, informéciokat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyel6ség bekérheti.

1I./g/5 Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik, ezen hulladékok
gyljtését, kezelését és nyilvantartdsat a 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell



végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes

hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gy(ijtéhelyen gylijtheti a tevékenység
zavartalan végzését nem akadalyoz6 mennyiségben €s idétartamban.

A mar bemutatott épitési munkak soran keletkezd bontési anyagok gyakorlatilag a bontast
kovetden szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kdrnyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol sz6l6 modositott 2000. évi XXV. Torvényben és
a kapcsolddo 44/2000.(X11.27.) EiM rendeletben foglalt eldirasokat, valamint a munkahelyek
kémiai biztonsagarol szolé modositott 25/2000 (I1X.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet eldirasait.

A munkdk befejezését kovetden az 0Osszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras
soran az illetékes hatosag kérheti a keletkezett hulladékok eldirasnak megfeleld elhelyezését
dokumentalé okmanyokat.

I1./¢/6 Zaj- és rezgésvédelem

A létesitmény és uzemeltetésének hatasai

Zaj-¢s rezgésvédelmi szempontbdl a Iétesitménynek és az {lizemeltetésnek varhato
hatdsainak becslésére 6nallé dokumentacié nem késziilt.

,

Epités hatdsai
A kornyezeti zajvédelem altalanos szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

tartalmazza.

A fenti kormanyrendelet 9. §-a alapjan: ,,A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato
létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd teriileten, épiiletben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- €s rezgésterhelési kovetelményeknek™.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete
tartalmazza.

Epitési zaj kezelésére vonatkozé altaldnos rendelkezések:
12. § A kivitelezo a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje
alatt koteles betartani.

A kormanyrendelet 13. §-anak elGirdsai a zajterhelési hatarértékek felmentésre
vonatkozoan:

(1) A kivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartasa alol a kdrnyezetvédelmi hatosagtol

a) egyes ¢épitési 1doszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,

b) épitkezés kdzben eldfordulod, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd
épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett idészak
kezdd ¢és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhato



eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatésag a zajterhelési hatarérték aldli felmentésrdl sz6lo
hatarozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti idObeosztisara és a munkavégzés

teljesitményére vonatkozoan is eldirhat korlatozast.

(4) A kornyezetvédelmi hatosdg az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgélat
regionalis intézetét, valamint az ¢épitésiigyi hatosdgot az (1) bekezdés szerinti eljarasba

szakhatosagként bevonja.

Az épitési zajkibocsatasra vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasarol 2.

sz. melléklete tartalmazza.

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:

- bontasi tevékenység

- épitési technologia
- munkagépek

- rakodasi miivelet

- szallitasi forgalom.

A kozvetlen hatasteriiletet érint6 épités koriilményeirdl, technoldgiajarol, az alkalmazni
kivant gépekrdl a kovetkezd tablazat ad tdjékoztatidst. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a

tablazatban megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.

Foldmunkak
elhaladas d= 7,5 m
Munkaido Law
Géptipus SEL
(h) Leq (dB) tmin (sec) (dB)
(dB)
Kotrogép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billen6s tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Palyaszerkezet épités
elhaladas d=7,5 m
Munkaido Law
Géptipus SEL
(h) Leq (dB) tmin (sec) (dB)
(dB)
Liebherr-541 homlokrakodé 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billen6s tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billen6s tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban kozolt munkagépek ¢€s szallitojarmiivek épitési fazisonként és azon beliil

Egyes épitéipari gépek zajszint adatai




egy-egy munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi teriileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és
nem azonos iddben lizemelnek.

Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési
munkatol szarmazd kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett
zajmérések alapjan lehet becsiilni.

A teljes ¢épitkezés tervezett idétartama varhatéan a tobb helyszinen zajlo munkak
litemezésétol fiigg, ezen beliil az épitési fazisok tervezett id6tartama 1 honap felett 1 évig
terjedden varhato.

Az épités fobb zajos munkafizisai: bontasi munkak, foldmunkak, palyaszerkezet épités.

Foldmunkakra a burkolatszélesitéssel érintett szakaszokon és a Koéhid utcai buszmegalld,
valamint jardak, kapubehajtok és tuttartozékok bontdsa soran keriil sor, valamint a meglévo
kozmiivek feltarasabol, kivaltasabol épitésébdl adodoan.

Palyaszerkezet épitésre a teljes beavatkozasi teriileten sor keriil a burkolatszélesitéssel
érintett szakaszokon és a jardak kapubehajtok esetén.

A beavatkozasok soran helyszini betonozasokra keriil sor az uttartozékok alapozéasa soran,
¢s az anyagmozgatas is iddszakos jelleggel nagyobb zajterheléssel jarhat. Eldzetes tajékoztatas
alapjan colopalapozasra egyetlen feltjitas soran sem keriil sor, azonban részletes szamitasok a
Kivitelez6 és a géppark ismeretének hidnyaban nem végezhetok.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
teriileteken a teriileti funkcid és épitési munka iddtartama alapjan a kovetkezd tablazat
tartalmazza.

Hatarérték (Lty) az Lay megitélési szintre* [dB]
ha az épitési munka id6tartama
Zajtol védendo teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal ¢&jjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a
z0ldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias
beépitésit), 70 55 65 50 60 45
a vegyes teriilet
Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

1. tablazat: Az épitési munkakra vonatkozo zajvédelmi hatarértékek
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.




Hatarértékek Lav megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozé jogszabaly
alapjan az épitési zaj vizsgalata esetén nappal 8 ora, mig ¢jjel 0,5 ora.

Zajvédelmi javaslatok

Az épitési munkakat megelézden javasolt a lakossag tajékoztatdsa az épités idopontjarol és
a helyszinekrdl, az esetleges lakossagi panaszok megeldzése céljabol.

Javasolt a zajjal jar6 munkalatokat a nappali megitélési idészakra iddziteni, amennyiben az
épités litemezése ezt lehetové teszi.

Felhivjuk a figyelmet, hogy az eldz6 fejezetben megadott egészségiigyi hatarértékek
betartasa a kivitelez6 feladatat képezik.

II./h  Taj és természetvédelem

Taj- és természetvédelmi teriiletet nem érint.

II./i  Hofuvas elleni védelem

Mivel a beavatkozasok belteriileten torténnek, hofuvas elleni védelemre nincs sziikség. A
burkolatra hull6 hoé eltakaritasarol az iizemelteté gondoskodik.
II./j  Vizelvezetés, csatornazas

A tervezési szakasz vizelvezetése a burkolat felujitassal nem valtozik.

II./k Vasuti és egyéb palyakkal, kozmiivekkel valé keresztezések

A tervezett Utszakasszal vasuti palyat nem érintiink.

II./1 Kozmiivek és azok egymashoz viszonyitott helyzete, szakhatosagi egyeztetés

A teriileten jelenleg meglévd kozmiivezetékeket a kezelok nyilvantartasi adataira
tamaszkodva a 3. sz. részletes helyszinrajz tartalmazza. A felszini kozmiiszerelvények szintbe
helyezendok. A meglévd kozmiivezetékek térségében kelld gondossag mellett kell végezni a
foldmunkakat. A vezetékek pontos elhelyezkedésérdl azok megfeleld stirtiségti feltarasaval kell
meggy6zOdni. Javasolt a kézi foldmunka végzése. Egyebekben a kozmiikezelok eldirdsai
betartandok.



II./m Kozvilagitas

A tervezett beruhazas kapcsan a meglévo kozvilagitasi halozat megtartasra keriil.

II./n  Utcabutorok

Uj utcabutorok kihelyezésére a tervezett beruhdzas kapcsan nem keriil sor.

II./o Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Egyéb épitmények nem keriiltek tervezésre.

IL/p Epités alatti, és utani forgalmi rend

A forgalomtechnikai kialakitast a 3. sz. Részletes helyszinrajz mutatja be.

1I./p/1 Vizszintes jelzések

A burkolati jeleket az UT 2-1.113 utiigyi miiszaki el8iras alapjan az alabbi
vonalvastagsagokkal és vonal / koz értékekkel kell felfesteni:

Zar¢ és terelovonal szélessége 0,12 m
Tereldvonalak jelkiosztasa a Barackvirdg utca alsé 2,0 m festett —
szakaszan 4,0 m tres koz

A forgalomtechnikai jeleket hideg vagy melegplasztik un. tartés festékanyaggal kell
felfesteni.



11./p/2 Fiigglleges jelzések

A KRESZ tablak jellemzé méreteit az UT 1-1.123 utiigyi miiszaki el8iras 1. tablazata szerint
hataroztuk meg.

Lakott teriileten beliil Lakott teriileten kiviil
fouthalozaton,
. féutvonalla ki | .. ... .
o L orszagos L ill. féatvonalla
A jelz6tablak alakja és tipusa ) nem jelolt ]
helyi iton (mm) | kézaton (mm) alsobbrendii kijelolt
uton alsébbrendii
(mm)
uton (mm)
Kor 600 600 600 750
Haromszdg 600 750 900
Négyszog
(négyzetes és Féutvonal, 600
. . . 450 -
téglalap) alaki | féutvonal vége
tablak
Kijelolt gyalogos- 600 750
atkeléhely
Vasuti atjarét 350x1000
eldjelzé
Besorolas rendje D=800, E>=640
Minden egyéb 600
négyzet alaku (560) © (640)
600x750 600x750
Minden egyeb (560x700) © (640x800) ©
téglalap alaku
800x1000
Nyolcszdg 600 750
Vasuti atjaré kezdete 1200

b) A "Megéllni tilos" és "Varakozni tilos" jelz6tabla 450 mm méretben is késziilhet.
c) Sziikség esetén kivételes esetben
d) Felyjitasi méret
A kozuti jelzoétablak HI — folias kivitellel, a 4/2001 (1.31.) KOVIM rendelet eléirasai szerint
kell kivitelezni. A kihelyezend6 KRESZ jelzétablak szabvanyos kiviteli tablak legyenek, a
fényvisszaverd folia mindsége HI tipus, a csatlakozd alsobbrendii utakon a kisebb mindségii
fényvisszaverd folia is elegendo.

A jelzotablak tartooszlopaiként betontombbe agyazott ¢ 89-es tlizihorganyzott acél csovet
iranyoztunk el6. A jelzdtablak alaplemezének anyaga horganyzott acél legyen, a pardsodas
megeldzésére hoszigeteld réteget kell alkalmazni.



IL./p/3 Epités alatti forgalmi rend

A kivitelezést javasoljuk iitemezetten végrehajtani a Barackvirdg utca forgalmanak
fenntartdsa mellett. A kivitelezés ideje alatt alkalmazott ideiglenes forgalomkorlatozas
bevezetésének illeszkednie kell a kivitelezés organizacios tervéhez. Az utépitési munkak ideje
alatt alkalmazott ideiglenes forgalomkorlatozasi kialakitast a kozatkezeldvel jova kell hagyatni.

A munkak technologiai kovetelményei mellett a kivitelezonek az alabbi forgalombiztonsagi
¢s szervezési szempontokat kell betartania:

Az épitési munkalatok alatt az épitési teriiletet megfelelden el kell korlatozni, és a forgalmat
ideiglenesen szabalyozni kell. A lezart utrészen a gyalogos ¢és kerékparos forgalmat minden
litemben biztositani kell.

Az ideiglenes forgalomszabalyozas teriiletén, illetve annak kornyezetében a
jelzésrendszerben ellentétes értelmii utasitds nem lehet. Ezért a meglévo jelzéseket, amelyek a
munkak miatt nem érvényesek, el kell tdvolitani, vagy érvényteleniteni kell.

cres

porszort acéllemez anyagu, fényvisszabocsatd kiviteliinek kell lennie. A tablak a forgalmi sav
sz¢létél min. 1,5 m-re helyezhetok ki, melyek tisztan tartdsarol €s ,,helyben maradasarol” az
¢épitének kell gondoskodni.

A kivitelezének a munkak megkezdése eldtt tajékoztatni kell a lakossagot a terelések
idejérol és kialakitasarol. A megkiilonboztetett jarmiivek szadmara elsObbséget kell biztositani.

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros, vagy
borostyansagra jelzélampaval meg kell jeldlni, melyhez potakkumulétorrél gondoskodni kell. A
munkateriileten mozgd munkagépeknek a sarga villogo jelzést miikddtetni kell. A jardan vagy a
gyaloguton 1év0 munkateriiletet utelzaro korlattal koriil kell hatarolni.

A munkalatok vérhatéan 30 munkanapnal hosszabb idétavban torténik. A munkalatok
¢jszaka nem végezhetok.

Az esetlegesen hasznalt munkagépek mozgasat jelz60rok segitsék tarcsak segitségével ugy,
hogy az elkorlatozas kezdetétél 10 m -re helyezkedjenek el, és észlelhetdek legyenek a
gépjarmivezetok szamara a megallasi tavolsagrol. A jelz66roknek megkiilonboztetd ruhéazatot
kell viselnitik.

Az aszfaltozasi munkak befejeztével a forgalmi rendet vissza kell allitani. Az épités
befejeztével a tablak elbonthatdk, és a forgalomtechnikai tervekben szerepld jelzésrendszereket
kell kiépiteni.

Az épités soran a kozuti kozlekedés szabalyait (KRESZ), az UT 2-1.119 sz. illetve az UT 2-
1.152 sz. Utiigyi Miiszaki El8irasokban foglaltakat be kell tartani.

Az el nem zart kozuti utszakaszokon anyag, gép, eszkdz nem tarolhatd. A kivitelezd
felel0ssége a jelzésrendszer megléte, allapota. A forgalomkorlatozasi terveket az épités
helyszinén, elérhetd helyen kell tartani.



II./q Munkavédelmi és tiizvédelmi eléirasok

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészségligyi, munkavédelmi €s tlizvédelmi eldirasok

figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvalositasa megtervezésre kertilt.

Az ¢épitkezés soran az érvényben 1évé munkavédelmi, tlizvédelmi és balesetelharitasi

ovorendszabalyokat be kell tartani, betartasukért a kivitelezo altal kijelolt munkavédelmi felelds,
illetve az épitésvezetd személyesen felelds. Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig
legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharitd eldirasok mell6zését vagy csokkenését semmi sem

indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

A munkahelyek lezarasat €s kivilagitasat eloirasszertien meg kell valdsitani, a munkaarkokon
valo atjarast kelld modon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén kézi erdvel irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkdknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkabol karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok
miatt ilyen kar el6forduldsa lehetséges, tigy a gépi foldmunka végzését feltétlentil mellézni
kell.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejeldlni. Keresztezd
kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ala kell tdmasztani. A munkaba vett teriileten 1&vo
kozmiivezetékek tizemeltetditol szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontdvas haszndlata tilos, a munkaarok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, dvatos felasassal kell elvégezni. Kiilonds gondot kell
forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkozeg (lizemeltetd) Gtjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni kell.
Kotrés munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és gémje
azt az eldirt biztonsagi 6vezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiilonos
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett, megfeleld
felszerelések, véddeszkozok hasznalataval.

A munkéra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segédlétesitmények  készitése, fenntartdsa, karbantartaisa a  helyi  korilmények
figyelembevételével a kivitelezo feladata.

Az ¢épitési munkdk sordn a terliletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriild

tiizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirdsoknak megfeleld ovintézkedéseket meg kell
tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések és eszkozok készenlétérdl gondoskodni kell.



