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SZÖVEGES MUNKARÉSZ: 

 Tervezői nyilatkozat 2 

 Műszaki leírás 3 

 

 Árazatlan tételes kiírás 

 

RAJZI MUNKARÉSZ: 

 K-01 Meglévő állapot – Geodézia és fafelmérés M = 1:250 /A2 

 K-02 Közműgenplan M = 1:250 /A2 

 K-03 Bontási és fakivágási terv M = 1:250 /A2 

 K-04 Környezetrendezési terv M = 1:200 /A2 

 K-05 Tereprendezési és burkolati terv M = 1:200 /A2 

 K-06 Jellemző metszetek M = 1:100 /A2 

 K-07 Részletrajzok, jellemző rétegrendek M = 1:25 /A3 

 K-08 Növénykiültetési és kitűzési terv M = 1:200 /A2 

 K-09 Kitűzési terv M = 1:200 /A2 

 K-10 Burkolatkonszignáció M = 1:200 /A2 
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 M-01 Fafelmérési táblázat A4 

 M-02 Tervezett növények jegyzéke A4 
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Alulírott kijelentem, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
számára, alátámasztó szakági terveként készített, Szentendre, Posta előtti tér környezetrendezési kiviteli 
tervének elkészítése (Hrsz.: 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903) megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai és az életvédelmi követelményeknek. 

A zöldfelület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az elbontandó és a telepítendő játszóeszközök, 
berendezési tárgyak és egyéb műtárgyak nem tartalmaznak azbesztet. 

 

 

Budapest, 2017. február 
 
  

 
Sándor Tamás 

okl. tájépítészmérnök 
K-01-5247/08 
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT (K-01 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT – GEODÉZIA ÉS FAFELMÉRÉS) 
A tervezési terület a szentendrei I. sz. posta épülete (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23-25.) előtti 
területen helyezkedik el és egészen a HÉV felől érkező, gyalogos felüljáróig tart. Keletről a Kossuth 
Lajos utca, nyugati irányból pedig a 11. sz. főút, más néven a Dunakanyar körút határolja. A tervezési 
terület számszerűen 3097 m2 méretű, ebből jelenleg 2650 m2 gyeppel és virágkiültetésekkel fedett 
zöldfelület. A tervezési területen az alábbi helyszínrajzi számok osztozkodnak: 892, 893, 894, 895, 896, 
898, 899, 900, 901, 902, 903. 
 
Tervezési terület nagysága: 502 m2 

Burkolat felületek nagysága: 336 m2 
Tervezett zöldfelület: 166 m2 
 
A 2016. év során megtörténtek a korábban alulhasznosított, szentendrei Posta előtti tér felújítási és 
kivitelezési munkálatai. Ennek során a Kossuth Lajos utcával párhuzamosan egy új, 3 méter széles 
gyalogos sétány épült meg, amely a HÉV felőli gyalogos forgalom számára könnyíti meg Szentendre 
belvárosának megközelítését. A meglévő, aszfalt burkolatú járdán az autók számára megengedett 
parkolás miatt a gyalogos járda meglehetősen szűk, babakocsival egyes esetekben csak a zöldfelületen 
keresztül lehet kikerülni a parkoló autókat. Ezt a problémát szüntette meg a korábban megvalósított, I. 
ütem kivitelezési munkálatai. 
Az első ütem során a sétányon kívül stabilizált burkolattal ellátott felületeken látszóbeton padokat 
helyeztünk el, illetve főként évelő díszfüvekből álló, dekoratív növényágyakkal tagoltuk a teret. Az 
építési munkák során kitermelt talaj segítségével egy méter magas terepplasztikákat emeltünk a 11-es 
út felé, amelyek a rájuk telepített növényfoltokkal együtt a forgalom vizuális- és zajszennyezését 
igyekszik visszaszorítani. 
A tervezett növényfelületek számára az öntözőrendszer kiépítésre került. figyelembe véve a későbbi 
ütemhatárokat. 
 

FAKIVÁGÁS, FAVÉDELEM (K-03 BONTÁSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV) 

Jelenlegi ütemben fakivágás nem történik, a megmaradó sorfákat a kivitelezés megkezdése előtt 
megfelelő védelemmel kell ellátni, törzsüket, gyökereiket védeni kell az építés során fellép esetleges 
káros tevékenységektől. A fák törzséktől számított, 2 méteres körzetében földmunka csak kézzel 
végezhető az esetlegesen felszín közelében futó gyökérzet védelme érdekében. A gyökérnyakról földet 
eltávolítani nem lehet, maximum 10 cm-es földfeltöltés megengedett. 
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BONTÁS (K-03 BONTÁSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV) 
Az építési munkák során megújul a posta előtti, beton lapburkolat és a 11-es út felé, a posta épületét 
megkerülő gyalogos járda, az épület homlokzati síkjáig. A burkolatfelújítási munkák egészen az I. ütem 
határáig, a már felújított burkolatig tart. 

A II. ütemben a korábban kialakított, gyalogos sétány mentén kialakuló teresedés alatt a meglévő 
gyepfelületet fel kell törni. 

Az I. ütem során a Posta előtti tér teljes gyepfelületének felújítása nem történt meg, így ez a munka a II., 
befejező ütemre marad. A teljes területen meg kell újítani a gyepfelületet. Teljes gyomirtózást követve, 
gyepszellőztetés mellett, a meglévő gyepet friss humusszal kell feltölteni és a tápanyag-utánpótlásról 
gondoskodva, felülvetést kell alkalmazni. Ahol nagyon rossz állapotban van a meglévő gyepfelületet, 
esetleg több centiméter talajfeltöltésre van szükség, ott teljes gyepvetésre van szükség. A friss vetést 
hengerezéssel, alapos beöntözéssel, első kaszálásig gondozni kell! 

 

TERVEZÉSI KONCEPCIÓ (K-04 KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV) 

Jelenleg a Posta előtti tér megújításának II. üteme zajlik, aminek tervezési koncepciója megegyezik a 
korábbi ütem során megfogalmazottal: 

A tervezési koncepció célja, hogy a Kossuth Lajos utca gyalogos járdájának keresztmetszetének 
növelése egy kettős sétány kialakításának segítségével, hogy a HÉV aluljáró felől érkező lakosok, 
illetve látogatók sokkal kényelmesebben, parkoló autóktól nem zavartatva tudjanak közlekedni. Ennek 
érdekében az autóút melletti, meglévő és kibővített fasor másik oldalán egy 3 méter széles sétányt 
terveztünk több paddal, pihenőhellyel kialakítva. A padok körül, a két sétány között, illetve a fák alatt 
dísznövény kiültetések javítják a tér esztétikai megjelenését. 

A posta épületéhez közelebb a tervezett gyalogút kiszélesedik, a sétány felől a tér belseje felé kisebb 
teresedést hoz létre. Ez a térkővel burkolt, hosszanti tér hosszabb időtöltésre, pihenésre invitálja az erre 
látogatókat. Az itt kihelyezett modern megjelenésű padokról jól belátható az egész tér, a dekoratív 
növénykiültetések és kiterjedt gyepfelület. 

A posta épülete előtt megújul a régi, beton lapburkolat és új, igényes térkő burkolat kerül a helyére. A 
hivatal előtt egy kisebb teresedés szolgál a várakozó és pihenő emberek számára, itt összesen 4 db 
támlás, modern megjelenésű, kerti pad található. 

A téren eddig kiállított alkotások továbbra is bemutathatók lesznek, illetve új helyeket alakítottunk ki a 
további, maradandó, vagy ideiglenes installációknak. Az elrendezésükre javaslatokat tettünk, amellyel 
szabadon gazdálkodhat a megrendelő. Az meglévő alkotások bontása és áthelyezése nem képezi 
részét a jelen tervezési munkának, mi csupán javaslatot tettünk és helyet biztosítottunk a későbbi 
módosításoknak. 

A köztéri installációk számára több helyen a tervezett sétány mentén földbe süllyesztett 
kapcsolószekrényt tervezünk, ahonnan megtáplálhatók az installációk díszkivilágítása vagy maga az 
alkotás. 
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A tervezett új sétány új kandelábereket és világítást kap, mert eddig csak a 11-es út felől beszűrődő 
fény világította meg az utakat. A világítósor a posta épülete előtt is befordul, így annak fogadótere is 
megfelelő megvilágítást fog kapni. A tervezett kandeláberek típusa, tervezett nyomvonalak, a 
kivitelezéshez szükséges árazott és árazatlan, tervezői költségvetést is a szakági tervek tartalmazzák! 

 

BURKOLATOK (K-05 TEREPRENDEZÉSI ÉS BURKOLATI TERV) 

Térkő burkolatok: 

Posta épülete előtt térkő burkolat, 

Tervezett rétegrend:  
- 7 cm vtg. Semmelrock Domino Kombi térkő, antracit 

színben 
- 2-3 cm vtg. 4/8 ZK ágyazóréteg, tömörítve 
- 15 cm vtg. Ckt4 cementstabilizáció E2 ≥ 90 MPa 
- 20 cm vtg. 0-40 FZKA/tört beton Trr ≥ 96%, E2 ≥ 60 

MPa 
- tömörített földmű Trr ≥ 93%, E2 ≥ 40 Mpa 

 
 
Az új, gyalogos használatú pihenőterület burkolata,  

Tervezett rétegrend:  

- 6 cm vtg. Semmelrock CityTop kombi burkolat, antracit színben 
- 2-3 cm vtg. 4/8 ZK ágyazóréteg, tömörítve 
- 15 cm vtg. Ckt4 cementstabilizáció E2 ≥ 90 MPa 
- 20 cm vtg. 0-40 FZKA/tört beton Trr ≥ 96%, E2 ≥ 60 MPa 
- tömörített földmű Trr ≥ 93%, E2 ≥ 40 Mpa 

 
Stabilizált burkolatok: 
A gyalogos sétány keresztirányú áthaladást biztosító burkolatait, illetve a pihenőpadok alatt stabilizált 
burkolatot terveztünk a tervezett térkő burkolattól eltérő, sötétebb színben. A felhasználni kívánt 
színárnyalatról a kivitelezés előtt a kivitelező köteles a megrendelővel egyeztetni. 
 
Tervezett rétegrend (gyalogos burkolatra): 

- 2,5 cm vtg. Terraway stabilizált burkolat 2/5 szemcseméretű zúzottkő alapanyaggal, gyalogos 
forgalomra; javasolt szín: gránitszürke színű alapanyag, amit a helyszínen, mintafelület 
bemutatása után hagyja jóvá a megrendelő. 

- 10 cm vtg. 5/11 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény 
- 20 cm vtg. 0/32 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény (60MN/m2) 
- tömörített altalaj 
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Tervezett rétegrend (forgalmi burkolatra): 
- 4 cm vtg. Terraway stabilizált burkolat 2/5 szemcseméretű zúzottkő alapanyaggal; javasolt szín: 

gránitszürke színű alapanyag, amit a helyszínen, mintafelület bemutatása után hagyja jóvá a 
megrendelő. 

- 10 cm vtg. 5/11 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény 
- 20 cm vtg. 11/22 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény (90MN/m2) 
- 20 cm vtg. 0/32 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény (60MN/m2) 
- tömörített altalaj 

 
 
Szegélyek: 
A tervezett növényágyak szintben elhelyezett szegélyei Semmelrock (100x8x25 cm-es méretű, szürke 
és antracit színű, kopóréteggel rendelkező) útszegély elemekből épülnek fel. A szegélyelemek min. 
C16-32/K minőségű betonba, megfelelő megtámasztással kell rendelkezniük, a hézagokat 
cementhabarccsal kell kitölteni. 

 

Gyepfelület/kavicságy, illetve a növényágyak elválasztására talajba süllyesztett, horganyzott acél 
szegélyeket javasolunk. (Javasolt termék: Hauraton Linefix Super szegélyszalag, hosszúság: 1500 mm, 
175 mm magasságú, 20 mm széles szegélyelem, a szegélyeket javasolt 20-25 cm-enként acél 
tüskékkel rögzíteni!) 

 

NÖVÉNYTELEPÍTÉS (K-07 NÖVÉNYKIÜLTETÉSI ÉS KITŰZÉSI TERV) 

A megrendelő kívánságára a tervezési területen leginkább díszfüves és habitusában, megjelenésében 
hasonló évelő növények kerülnek majd kihelyezésre. A fák alatt árnyéktűrő, talajtakaró éveket 
terveztünk. 

Faj, fajta szerinti, részletes kiültetést lásd a Növénykiültetési és kitűzési terven. A tervezett növényfajok 
darabszám és minősége az árazatlan tételes kiírásban találhatók. 

 

A tervezett növények öntözőrendszerrel vannak ellátva, erről külön szakági terv készült. 
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BÚTOROK, BERENDEZÉSEK (K-07 KÜLTÉRI BÚTOROK KITŰZÉSI TERVE) 

Tervezett berendezések: 

- VPI betonmanufaktúra, ZIZGA kültéri padok, jobbos és balos kivitelben, fa ülőfelülettel; 
összesen: 3 db jobbos, 3 db balos kivitel 

 

- VPI betonmanufaktúra, WOODY kültéri padok, háttámlás és háttámla nélkül kivitelben, fa 
ülőfelülettel és háttámlával; összesen: 3 db jobbos, 3 db balos kivitel 

 

- Santa&Cole Key kerékpártároló kihelyezése, antracit színben 
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- mmcité Nanuk hulladékgyűjtő (NNK166r acél konstrukció, natúr akácfa borítás, négyzetes 
alaprajz, tetővel) 

 

 
Budapest, 2017. február   

 
Sándor Tamás 

okl. tájépítészmérnök 
K-01-5247/08 



Szentendre - Posta előtti tér környezetrendezése - Kiviteli terv - II. ÜTEM
ÁRAZATLAN TÉTELES KIÍRÁS
2017. február

KÖLTSÉGKIÍRÁS FŐÖSSZESÍTŐ
I. BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK összesen:

Áfa (27%)
II. ÉPÍTÉSI MUNKÁK összesen:

Áfa (27%)
III. KERTI BÚTOROK összesen:

Áfa (27%)
IV. NÖVÉNYTELEPÍTÉS összesen:

Áfa (27%)
V. EGYÉB MUNKÁK összesen:

Áfa (27%)
ÖSSZESEN:
Áfa (27%):
MINDÖSSZESEN:

A költségkiírásban szereplő termékek műszaki egyenértékűség mellett lecserélhetők.



Szentendre - Posta előtti tér környezetrendezése - Kiviteli terv - II. ÜTEM
ÁRAZATLAN TÉTELES KIÍRÁS
2017. február

Sorsz Megnevezés Mennyiség Egység
Egységár anyag

(nettó)

Egységár 
munkadíj

(nettó)

Összesen 
anyagdíj
(nettó)

Összesen 
munkadíj

(nettó)
I.  BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
II. Ütem - Posta épülete előtti térkő lapburkolat bontása 25 cm-es vtg.-
ban, teljes alépítménnyel együtt, építési törmelék elszállításával 120   m2

Gyepfelület feltörése tervezett burkolatok alatt, 28 cm-es vtg.-ban, 
termőtalaj elszállításával lerakóhelyre (25% lazulással számolva!)

79   m3

Gyepfelület feltörése tervezett évelőágyak helyén, 5-10 cm-es vtg.-
ban, helyszínen deponált, humuszos talajjal történő visszatöltéssel 
(25% lazulással számolva!)

16   m3

Kitermelt anyag (altalaj) elszállítása és megfelelő módon történő 
kezelése

95   m3

Meglévő gyepfelület teljes felújítása a Posta előtti területen, 
gyomirtózással, humuszos termőtalaj terítéssel átlagosan 5 cm-es vtg.-
ban (+25%-os tömörödéssel számolva) fűmag kézi szórásával 4-5 
dkg/m2 mennyiségben, finom tereprendezéssel, hengereléssel, 
alapos beöntözéssel

1 437   m2

Merglévő posztamens elbontása, építési törmelék elszállításával 1   db

BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:

II.  ÉPÍTÉSI MUNKÁK
burkolatépítés
II. ütem - Posta épülete előtti térkő burkolat építése, 7 cm vtg. 
Semmelrock Domino Kombi térkő, antracit színben, 2-3 cm vtg. 
ágyazórétegre, 20 cm ZK 11/22 fagyálló, zúzottkő, tömörített altalajra, 
+10% vágási veszteséggel, gyalogos forgalomra

161   m2

II. ütem - Pihenőterület burkolata, 6 cm vtg. Semmelrock CityTop 
kombi burkolat, antracit színben; 2-3 cm vtg. ágyazórétegre, 20 cm ZK 
11/22 fagyálló, zúzottkő, tömörített altalajra, +10% vágási 
veszteséggel, gyalogos forgalomra

185   m2

2,5 cm vtg. Terraway stabilizált burkolat építése, 10 cm 5/11 ZK 
ágyazóréteggel, 20 cm 0/32 alapréteggel, folyamatos tömörítéssel, 
tömörített altalajra fektetve, gyalogos forgalomra

20   m2

4 cm vtg. Terraway stabilizált burkolat építése, 10 cm 5/11 ZK 
ágyazóréteggel, 20 cm 11/22 alapréteggel, 20 cm 0/32 alapréteggel, 
folyamatos tömörítéssel, tömörített altalajra fektetve, gyalogos 
forgalomra

4   m2

szegélyek
Semmelrock kerti szegély (100x5x20 cm) antracit színben beépítése, 
C12/16 beton megtámasztással, 10 cm homokos kavics, tömörített 
alaprétegre, tömörített altalajra (+10% vágással számolva)

130   fm

Horganyzott acél szegélyek elhelyezése talajba süllyesztve, 
gyepfelület/kavicságy és növényágyak elválasztására (Hauraton 
Linefix Super szegélyszalag, hosszúság: 1500 mm, 175 mm 
magasságú, 20 mm széles szegélyelem, 20-25 cmenként acél 
tüskékkel rögzítve)

60   fm

ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:

III. KERTI BÚTOROK
Kültéri támlás padok kihelyezése, javasolt termék: VPI  WOODY, 
támlás pad kihelyezése, látszóbeton tartószerkezettel, fa ülőfelülettel 2   db

Kültéri támla nélküli padok kihelyezése, javasolt termék: VPI  
WOODY, támla nélküli pad kihelyezése, látszóbeton tartószerkezettel, 
fa ülőfelülettel

5   db

Kültéri támlás padok kihelyezése pihenőrészen, javasolt termék: VPI  
ZIGZA, támla nélküli, kültéri pad kihelyezése, látszóbeton 
tartószerkezettel, fa ülőfelülettel, JOBBos kialakítású

3   db



Kültéri támlás padok kihelyezése pihenőrészen, javasolt termék: VPI  
ZIGZA, támla nélküli, kültéri pad kihelyezése, látszóbeton 
tartószerkezettel, fa ülőfelülettel, BALos kialakítású

3   db

mmcité Nanuk hulladékgyűjtő (NNK166r acél konstrukció, natúr 
akácfa borítás, négyzetes alaprajz, tetővel) kihelyezése

1   db

Santa&Cole Key kerékpártároló kihelyezése, antracit színben 5   db

BÚTOROK ÖSSZESEN:

IV.  NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK
Kód Fák ültetése

Acpl

Lombhullató fák ültetése - Acer platanoides - I. oszt. SF, 3xi, FL, 18/20 
méretű fák, 50% talajcserével, érett marhatrágya bedolgozásával, 3 
oldalról történő támkarózással, alapos beöntözéssel

1   db

Cserjék ültetése
Hc Hypericum calycinum 60   db
Lp'MG' Lonicera pileata 'Moss Green' 16   db
Pl'P Prunus laurocerasus 'Piri' 28   db

Évelőnövények ültetése
av'wraw Aquilegia vulgaris 'Winky Red And White' 32   db
ey'r Epimedium youngianum 'Roseum' 50   db
gm'c Geranium macrorrhizum 'Czakor' 40   db
h'bb Hemerocallis 'Bumblee Bee' 75   db

Díszfüvek ültetése
d-cb Carex buchananii 41   db
d-hs Helictotrichon sempervirens 112   db
d-ic'rb Imperata cylindrica 'Red Baron' 88   db
d-ms'g Miscanthus sinensis 'Giraffe' 136   db
d-pa'lb Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' 116   db
d-pa'lh Pennisetum alopecuroides 'Little Honey' 10   db
d-pp'd Pleioblastus pygmaeus 'Distichus' 54   db
d-pv'hm Panicum virgatum 'Heavy Metal' 82   db

Kéregőrlemény kiszórása növényfelületekre 8 cm-es vtg.-ban 9   m3

 NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:

V. EGYÉB MUNKÁK
Földbe süllyesztett, kültéri, 2 db kapcsolószekrények telepítése, 
további 3 kandeláber telepítése szakági tervek alapján, 
öntözőrendszer vezérlő elektronikájának megtpálálása, elektromos 
fogyasztó szekrény telepítése (szerelékek részletes, tételes 
kimutatását a szakági tervek tartalmazzák!)

1   klt

EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN NETTÓ

MINDÖSSZESEN BRUTTÓ

ÖSSZESEN NETTÓ

ÁFA (27%)



M-01 SZ. MELLÉKLET - FAFELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Szentendre - Posta előtti tér környezetrendezése - Kiviteli terv
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Megjegyzés

001 PcN Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva 30 6 5

002 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 5 4

003 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 4 4

004 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 4 4

005 Apl Acer platanoides Korai juhar 25 5 4 tősarjas

006 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 6 4

007 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 6 5

008 PcN Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva 30 6 4

009 Apl Acer platanoides Korai juhar 28 6 5

010 PcN Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva 18 2 2 X

többtörzsű, féloldalasan növő, 

ferde, sarjas

011 Apl Acer platanoides Korai juhar 40 7 5

012 Apl Acer platanoides Korai juhar 32 5 5

013 Apl Acer platanoides Korai juhar 30 5 5

014 Apl Acer platanoides Korai juhar 15 4 5

015 Apl Acer platanoides Korai juhar 30 8 5

016 Apl Acer platanoides Korai juhar 22 6 4

017 Apl Acer platanoides Korai juhar 28 7 4 száraz ágak

018 Aps Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 20 6 5 szép habitus

019 Apl Acer platanoides Korai juhar 20 6 4 féloldalasan növő

020 Apl Acer platanoides Korai juhar 20 5 4

021 Apl Acer platanoides Korai juhar 20 5 4

022 Pa Platanus x acerifolia Közönséges platán 20 4 2 tősarjas, elhalt, kiszáradt vezérág

023 Apl Acer platanoides Korai juhar 20 5 4 tősarjas, kissé féloldalasan növő

024 Apl Acer platanoides Korai juhar 30 5 5 tősarjas, szép habitus



M-02. SZ. MELLÉKLET - TERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

Szentendre - Posta előtti tér környezetrendezése - Kiviteli terv - II. ÜTEM

2017. február

II. ütem
Kód Latin név Magyar név Méret db

Acpl Acer platanoides Korai juhar SF 3xi 18/20 1

1

Kód Latin név Magyar név Méret db

Hc Hypericum calycinum Örökzöld orbáncfű K2 20/30 60

Lp'MG' Lonicera pileata 'Moss Green' Örökzöld lonc K2 30/40 16

Pl'P Prunus laurocerasus 'Piri' Babérmeggy FL 60/80 28

104

Kód Latin név Magyar név Méret db

av'wraw Aquilegia vulgaris 'Winky Red And White' Közönséges harangláb 11x11 32

ey'r Epimedium youngianum 'Roseum' Szívlevelű tündérvirág 15 Ø 50

gm'c Geranium macrorrhizum 'Czakor' Illatos gólyaorr 11x11 40

h'bb Hemerocallis 'Bumble Bee' Sásliliom 3 lit. 75

197

Kód Latin név Magyar név Méret db

d-cb Carex buchananii Korbácsos sás 11x11 41

d-hs Helictotrichon sempervirens Örökzöld zabfű 14 Ø 112

d-ic'rb Imperata cylindrica 'Red Baron' Japán vérfű 11x11 88

d-ms'g Miscanthus sinensis 'Giraffe' Japánfű 3 lit. 136

d-pa'lb Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' Tollborzfű 15 Ø 116

d-pa'lh Pennisetum alopecuroides 'Little Honey' Tollborzfű 3 lit. 10

d-pp'd Pleioblastus pygmaeus 'Distichus' Törpe bambusz 3 lit. 54

d-pv'hm Panicum virgatum 'Heavy Metal' Vesszős köles 3 lit. 82

639

DÍSZFÜVEK

Díszfüvek összesen:

CSERJÉK

FÁK

Fák összesen:

Cserjék összesen:

ÉVELŐK

Évelők összesen:
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