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MŐSZAKI LEÍRÁS 

 
SZENTENDRE, ANNA UTCA 30,  

BÜKKÖS PATAK PARFAL KIMOSÓDÁS HELYREÁLLÍTÁSA 
Hrsz: 2961, 3077 

 
1 A tervezés tárgya, elızmények 

1.1  Elızmények 
Szentendre, Anna utca 30, Bükkös patak partfal kimosódás helyreállítás tervének elkészítésére 

Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó, 2000 Szentendre, Városház tér 3.) adott 
megbízást a Monographic Kft. (továbbiakban Tervezı, Agárdi Péter felelıs tervezı, 2220 Vecsés, Rózsa 
utca 13.) részére.  
Jelen dokumentáció a Bükkös patak partfalának helyreállítási tervét tartalmazza az Anna utca 30, D-i 
kerítése mentén, a kimosódott szakaszra. 

A megbízás alapján a terveket elkészítettük. A tervezéshez szükséges alaptérképet a Megbízó 
bocsátotta a tervezı részére. 

Jelen tervdokumentáció az önkormányzat által megfogalmazott követelményeknek megfelelıen készült 
el, a település rendezési terv figyelembe vételével, a tervezı rendelkezésére bocsátott szakértıi vélemény 
alapján, amely a Szentendrén  2016. február 26.-a és március 01.-e közötti heves esızések következtében 
lezúduló csapadékvíz által okozott  károk helyreállításához készült, az Ebr 306 509. számú vis maior 
támogatás igényléséhez 

A Tervezı az alábbi kiindulási adatok és információk alapján dolgozott: 
· Megbízó adatszolgáltatása – digitális alaptérkép, szakértıi vizsgálat – 
· Helyszíni bejárás, helyszíni szemle 
· Geodéziai felmérés 
· Földhivatali alaptérkép 

1.2  A tervezési feladat leírása 
A tervezési feladat: a Bükkös patak partfal kimosódás helyreállításának a megtervezése úgy, hogy az alapján 
a  partfal helyreállítás elvégezhetı legyen. 
2 Meglévı állapot ismertetése 

a. A tervezési terület lehatárolása, területi adottságok 
A tervezési terület Szentendrén található, az Anna utca 30 (hrsz 3016) D-i kerítése és a 
Bükkös patak között, a József utcától (hrsz 3077) K-re. 
A nagy intenzitású csapadék hatására a Bükkös patakban levonuló árhullám a József utcát 
követıen az É-i partfalat megbontva, uszadékot szállítva vonult le. A kialakuló 
visszaduzzasztások miatt hirtelen vízszintemelkedések, az örvénylı víz a Bükkös patak jobb 
partját 28-30 m hosszon, 2,50-3,00 m szélességben, min. 2,50 m magasságban  el-, illetve 
alámosta.  
A József utca és a meder találkozásától az alvízi oldalon a meder bal partján található nagy 
törzsátmérıjő fák - 4-5 db - alámosódtak az árhullám levonulásának következtében, és a fák 
lombkoronája veszéses méreteket öltve a meder irányába megdıltek - a jobb part irányába -, 
kiborulás lehetısége áll fenn amely veszélyt jelent a magán telkekre nézve, illetve a turisták 
részére is. 
A patakmeder köves, görgeteges, a kimosódott partoldalon a talaj rétegzıdés jól 
megfigyelhetı, ennek megfelelıen a felsı 1,00 – 1,10 m barna humuszos agyag, alatta 
kavicsos agyagréteg, majd  1,60 m-tıl köves agyagos patak hordalék.  
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b. Patakmeder meglévı mőtárgya 
A József utcai mederátjárótól Ny-ra 55-60 m távolságban vízhozam mérı mőtárgy található, 
míg K-re 40 m-re egy malom maradványainak beton, vasbeton elemei találhatóak, amely a 
vízszint szabályozásában is fontos szerepet kapott. 

c. Területrendezési tervekkel való kapcsolat 
A tervezett partfal helyreállítás összhangban van a területrendezési tervvel. 

3 Tervezett létesítmény ismertetése 
3.1 Helyszínrajzi kialakítás 

A tervezés végrehajtásához a terület geodéziailag felmérésre került. A felmérésrıl 3. Felmérési 
helyszínrajz készült. 
A tervezett helyszínrajzi elrendezést a 4. Helyszínrajz mutatja be részletesen. 
A partfal helyreállítása érdekében - összhangban a szakértıi véleményben megfogalmazottakkal – 
gabion falas helyreállítás lett tervezve az elmosott szakaszra a patakmeder egyidejő kotrásával és 
RÉNO martacos megerısítésével, a patakmeder eredeti állapotának a helyreállításával. 
A 3016 hrsz-ú ingatlan (Anna utca 30)D-i kerítésének a József utcai sarokpontja és a kerítése adja a 
helyreállítás alapvonalát, amelyhez képest lettek felvéve a keresztmetszetek és a hosszmmetszet 
egyaránt. 
A gabion támfal a sarokponttól 15,60 m-tıl indul, ívesen leköveti a patak medrét, majd 
párhuzamosan van vezetve a 3016 hrsz-ú ingatlan telekhatárával egészen a meglévı vízépítési 
mőtárgyig (malom meglévı vasbeton elemei). A gabion fal 24,50 m hosszon kerül kiépítésre a 
patakmeder É-i oldalán. A gabion hátfala és az ingatlan kerítése közötti távolság a párhuzamos 
szakaszon 75 cm. 
A gabion fal teljes hosszában 4m szélességben 30 cm vastagságban RÉNo matraccal kerül a meder 
megvédésre a kimosódások megakadályozása érdekében. A RENO matrac az alvízi oldalon 1,15 m-t 
túl van vezetve, hogy a mőtárgyhoz való kapcsolat biztosítható legyen. 
ARÉMOmatracos medervédelem elıtt és után a helyszínrajznak megfelelıen a meder kotrását el kell 
végezni, és a bejelölt, bedılı fákat ki kell vágni és eltávolítani a mederbıl.  

3.2 Hosszmetszet 
A tervezett magassági elrendezést az 5. Hosszmetszet mutatja be részletesen. 
A gabion fal magassági helyzetének meghatározásánál az eredeti szintek biztosítását tartottuk szem 

elıtt. Ennek megfelelıen 2,50 m magasságú gabion fal lett betervezve a tervezési szakaszon vízszintesen. A 
RÉNO matrac elhelyezésénél a meder hosszesése is figyelembe lett véve, csakúgy, mint a mederkotrások 
esetében.  

A támfal felsı síkja: 135,30 mBf  
Alapozási sík:  132,30 mBf 
Gabion fal alsó síkja: 132,80 mBf 

3.3 Keresztmetszeti  kialakítás 
A tervezett keresztmetszeti kialakítást az 6. Mintakeresztszelvény, valamint a 7. 

Keresztszelvények mutatják részletesen. 
A gabion kosár anyaga fonott hálós gabion doboz. 

 A Gabion fal alsó sora 1,00x1,00x1,50 m-es elemekbıl van rakva úgy, hogy ezáltal az alap 
szélessége 1,50 m. Ennek megfelelıen az alapozás 1,50 m szélességő, 0,50 m mélységő a támfal teljes 
hosszában.  
Az alaptest C 20-24 FN betonból készül, 2 rtg H 150x150 d12-es acélhálóval a szerkesztési szabályoknak 
megfelelın 35 cm-re egymástól. 
 Az elsı sor gabion kosárra a következı sor 1,00x1,00x2,00 m-es elemekbıl van tervezve úgy, hogy 
0,50 m-t vissza van léptetve az elsı sorhoz képest. Így a hátfal függılegesen alakul ki. 
 A második sor lezárása 0,5x0,5x2,00 m-es elemekbıl van tervezve úgy, hogy a támfal hátsó síkja 
függıleges legyen. 
 A gabion kosarak kitöltése CP 63/180vízépítési terméskı (bazalt/andezit). A háttöltés és a kıgabion 
elválasztására geotextíliát kell alkalmazni. A háttöltés 0,20-0,30 m szélességben homokos kavics legyen, 
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majd a hiányzó feltöltéshez alkalmazható a mederbıl kikerülı görgeteg, kavics, szerves hulladékoktól 
mentesen.  

A RÉNO matrac 4 m szélességben készül, középen 30 cm „vápával” helyreállítva a kisvízi meder.  
A gabion dobozok, és a RÉNO matrac építése során be kell tartani a gyártó utasításait! 
A bal parti rézső kiépítése során a bedılt fákat, lakó ingatlan irányába dılı fákat ki kell vágni. 
A mederkotrás során a kitermelt patakhordalékot a két partoldalon kell elhelyezni úgy, hogy a patak 

lefolyási viszonyait ne gátolja. 
4 Mőtárgyak 

További mőtárgy nem kerül kiépítésre, a helyreállítás, felújítás a malom szerkezetére nem terjed ki. 
5 Vízelvezetés 

A tervezett gabion falas helyreállítás biztosítja az ingatlanok irányából a csapadékvizek zavartalan 
lefolyását, ugyanakkor meggátolja a patak további kimosódását. 
6 Bontási munkák 

Nem került tervezésre. 
7 Általános geotechnikai szakvélemény 

A gabion fal a patakmederben kerül kiépítésre, a meder anyaga görgeteges kavics, kavicsos agyag, jól 
tömöríthetı, kedvezı teherbírású. Az alapozási síkon az altalaj tömörsége (Tr)  min.  90 % legyen, amelyet 
tömörítéssel kell elérni. A leírt teherbírási értékek, elıírások betartása kötelezı! 

A durva tükörkészítés során az alapozási mélység meghatározása miatt talajmechanikus szakember 
bevonása szükségessé válhat. 
8 Régészeti lelıhelyek 

A település szabályozási tervlapján régészeti lelıhely nincs jelölve, azonban a kivitelezési munkák során 
nagy gondot kell fordítani az esetlegesen elıkerülı leletekre. Tekintettel arra a tényre, hogy a tervezett 
földmunka 0,40 – 0,60 m között változik, nem várható régészeti lelet elıkerülése.  
9 Közmővek 

A tervezési területen közmővek nincsenek kiépítve. 
10 Terület igénybevétel 

A helyreállítás a 2961 hrsz-ú ingatlanon történik – Bükkös patak -, így idegen területet nem érint. A 
patakmeder partfalának kimosódása miatt a 3016 hrsz-ú ingatlan kerítése is leszakadt 15-18 m hosszon, 
amelyet a helreállítást követıen javítani szükséges. 
11 Kitőzés 

A tervezési területen végzendı kitőzési munkákhoz a 4. Helyszínrajz tervlap használható, amely 
tartalmazza a fıbb pontok helyszínrajzi kitőzési adatait. A digitális állomány EOV rendszerben készült. 
Magassági kitőzéshez felhasználhatóak a helyszínrajzon feltüntetett magasságok, a hosszmetszet, valamint 
a keresztszelvények adatai, amelyek Balti feletti magasságra vonatkoznak.  
12 Táj- és Környezetvédelem 

Zöld területek: 
A tervben megfogalmazott kialakítás, lényegesen nem változtatja meg a terület zöldfelületeinek arányát, 

azonban az új kialakítás következtében rendezett és nagyobb területen összefüggı, környezethez illı értékes 
új zöldfelületek jönnek létre. A helyreállítással érintett területen a veszélyes fák kivágása szükséges. 
Patakmederben a lefolyási viszonyok biztosítása érdekében a megfelelı átfolyási keresztmetszetet 
biztosítani kell.  

Légszennyezés: 
Munkavégzés során ügyelni kell a porképzıdés megakadályozására. A tervezési terület kedvezı földrajzi 

elhelyezkedése, az uralkodó ÉNy-i szélirány átszellıztetı hatása következtében levegıszennyezı 
hatásalnem kell számolni. 

Rezgések: 
A tervezési területen és annak közvetlen környezetében rezgésekre érzékeny létesítmények, geológiai 

képzıdmények nem találhatóak, illetve a jelenleginél kedvezıtlenebb állapot nem alakul ki. 
Zaj: 
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A környezet zajterhelése, a meglévı állapothoz viszonyítva lényegesen nem fog változni, mivel a 
forgalom nagysága nem változik, azonban a javuló forgalmi körülmények csökkentik a jármővek 
zajkibocsátását. 

Hulladékgazdálkodás: 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. Az 

újrahasznosítható anyagokat a patak kezelı által kijelölt, engedéllyel rendelkezı lerakóhelyen kell elhelyezni. 
Az építés során szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffúz, légszennyezést nem okozó , és 
csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyezı módon tárolhatók. 

Az építés során keletkezı építési hulladék elszállításáról és tárolásáról a kivitelezınek kell gondoskodni. 
A hulladékok EWC száma a 16/2001.(VII.18) KöM rendeletnek megfelelıen csoportba sorolhatóak, mint 
építési hulladékok. 

A munkavégzés során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévı növényzet védelmére. A dolgozók 
részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tőz- és robbanásveszélyes anyagok (pl.: üzemanyag stb.) 
csak a tőzrendészeti szabályok betartásával tárolhatók. Az építési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) 
MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VIII.8.) EüM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi határértékeit. 
13 Tőzvédelem 

A tervezett létesítmény tőzveszélyességi osztályba nem sorolható építmény. 
A tervezett létesítmény nem változtatja meg a meglévı tőzvédelmi rendszer elemeit.  
A tőzoltó felvonulási útvonalak fenntarthatók az építés folyamán is.  

14 Baleset elhárítás és munkavédelem 
• A mőszaki terv a tervezéskor érvényben lévı és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, 

szabályzatok és elıírások figyelembevételével készült. 
• A mőszaki terv közlekedési létesítmény építésére vonatkozik, ezért az építés, rakodás, bontás, 

anyagszállítás során a közúti közlekedés és a közúton történı munkavégzés szabályait be kell 
tartani. 

• A kivitelezés csak a munkaterület átadását követıen kezdhetı meg. 
• A munkaterület átadás-átvételétıl a mőszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló terület forgalmi 

rendjének biztosításáért a kivitelezı a felelıs. 
• Az építési területen és az mellett húzódó közmővezetékek környezetében gépi földmunkát végezni 

tilos. 
• A munkavédelmi fejezet elıírásai a munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak. 

A munkaterület fogalmába az építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási 
útvonalak, amelyeket a kivitelezı az építés érdekében igénybe vesz. 

• A munkavédelmi fejezet a hatályos munkavédelmi jogszabályok elıírásai alapján készült. 
15 A kivitelezés során betartandó rendeletek, szabványok, elıírások 
Hatályos jogszabályok és rendeletek: 
1968. évi I. tv. A szabálysértésekrıl szóló törvény 
A 16/1979. (VIII. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM sz. együttes rendelettel 
módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelet- A közúti közlekedés szabályai (KRESZ) 
16 Egyeztetések 
A terv elkészítéséhez a következı egyeztetésekre került sor: 

− Szentendre Város Önkormányzata 





Meglévő állapot bemutatása 
 

SZENTENDRE, ANNA UTCA 30,  
BÜKKÖS PATAK PARFAL KIMOSÓDÁS HELYREÁLLÍTÁSA 

Hrsz: 2961, 3077 

 
Elfajult patakmeder, patakmeder felé dőlő fák 
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Mederben kidőlt fa, elfajult patakmeder 
 

 
 

 



Megbízó:                               

Szentendre Város Önkormányzata              
2000 Szentendre, Városház tér 3.                                        
                                       Készült:                    
                                       Felső szintű költségvetés (40%)        
                                                                              
A munka leírása:                                                              

Szentendre, Anna utca 30, Bükkös patak partfal kimosódás helyreállítása
04-U/2017 számú MONOGRAPHIC Kft terve alapján                                    
                                                                              
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyag+díj

1. Építmény közvetlen költségei 0,00 
2.1 ÁFA vetítési alap 0,00 
2.2 Áfa 27,00% 0,00 
3.  A munka ára 0 Ft

Aláírás



Anyag Díj összesen

Ft Ft  Ft

1 Kitűzés m 2 200,00 0

2
Egyes fák kivágása, tuskózással és szállítása 3 
km-en belül, 30 cm átmmérő felett

db 6,00 0

3
Hordalék összegyűjtése, elszállítása 3 km-en 
belül m 3 10,00 0

4
Durva földmunka,kikerülő talaj szállítása 3 km-
en belül m 3 75,00 0

5
Alapárok készítése, a kitermelt földanyag 
helyben történő deponálásával m 3 19,50 0

6
Alaptest készítése, betonozása C20-24-FN 
beton felhasználásával, 2 rtg H 150x150x12-es 
háló vasalással

m 3 19,50 0

7
Gabion fal építése 2*1*1 m-es kosarakkal 
összehúzó és rögzítő elemekke, szereléssel m 3 25,00 0

8
Gabion fal építése 2*1*1,50 m-es kosarakkal 
összehúzó és rögzítő elemekkel, szereléssel m 3 38,00 0

9
Gabion fal építése 2x0,5x0,5 m-es kosarakkal , 
összehúzó és rögzítő elemekkel, szereléssel m 3 7,00 0

10
Gabionok kitöltéséhez fagyálló terméskő 
(bazalt, andezit) CP63/180 m 3 100,00 0

11 Geotextília terítése gabion hátfalára m 2 63,00 0

12
Homokos kavics szűrőréteg terítése készítése 30 
cm vastagságban hátfalhoz m 3 13,00 0

13
Háttöltés készítése helyi anyag 
felhasználásával, földvisszatöltés, tömörítés 
kiegészítő kézi földmunkával

m 3 100,00 0

14
Mederkotás, föld illetvekőanyag deponálása, 
elterítése helyben m 3 90,00 0

15 RÉNO matrac építése m 3 31,20 0

16 Kerítés építése 1,5 m magas fm 18,00 0

17
Rézsűfelület képzése, töltőanyag pótlással, 
tömörítéssel m 2 40,00 0

0Mindösszesen:

Fsz tétel megnevezése dim
Meny-

nyiség



Tervezési terület 
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Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

04-U/2017 1. 

Tárgy: Dátum: 

 SZENTENDRE, ANNA UTCA 30,  
BÜKKÖS PATAK PARFAL KIMOSÓDÁS 

HELYREÁLLÍTÁSA 
Hrsz: 2961, 3077 

2017. január 

Tervméret:      A/4 

Részművelet: Méretarány: 

Áttekintő térkép M ≅ 10 000 

Felelős tervező:   Tervező: 

Agárdi Péter építőmérnök 
MMK 13-12187 

Tervező munkatárs:  

 
MONOGRAPHIC KFT. 

2220 Vecsés Rózsa utca 13. 
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Megbízó:

Rajz szám:

Tervező munkatárs:Tervező:

Rajz megnevezése:

Tárgy:

Agárdi Péter építőmérnök
MMK 13-12189

Méretarány:

M 1 : 5000

2.Átnézeti helyszínrajz

Terv szám:

04-U/2017
Szentendre Város Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Szentendre, Anna utca 30,
Bükkös patak partfal kimosódás helyreállítása

 HRSZ: 2961, 3037

Kelt:

2017. január
MONOGRAPHIC KFT.

2220 Vecsés Rózsa utca 13.
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SZENTENDRE

A geodéziai felmérés Leica TCR 803-as mérıállomás

és Leica GPS 1200 felhasználásával készült 2016. december 12.én

EOV rendszerben, Balti feletti magasság figyelembe vételével.

Megjegyzés

Bükkös patak

Megbízó:

Rajz szám:

Tervezı munkatárs:Tervezı:

Rajz megnevezése:

Tárgy: Méretarány:

M 1 : 250

3.Felmérési helyszínrajz

Terv szám:

04-U/2017
Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 3.

Szentendre, Anna utca 30,
Bükkös patak partfal kimosódás helyreállítása

 HRSZ: 2961, 3037

Kelt:

2017. januárAgárdi Péter építımérnök
MMK 13-12189

MONOGRAPHIC KFT.
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Rézsű Gabion fal Bükkös patak meder Rézsű Változó

0,75 1,50 4,00 Változó

Geotextília elválasztó réteg

Homokos kavics szűrő rtg.

0,5 m x 0,5 m x 1,0 m gabion box
vízépítési terméskővel, 1 sorban kötésbe rakva

1,0 m x 1,0 m x 2,0 m gabion box
vízépítési terméskővel, 2 sorban kötésbe rakva

1,0 m x 1,0 m x 1,5 m gabion box
vízépítési terméskővel kötésbe rakva

RÉNÓ matrac30 cm vastagságban
vízépítési terméskővel kötésbe rakva

Medertalaj visszatöltés

Vasalt beton alaptest 2 rtg H 150*150 d 12-es betonvas hálóval
C 20-24 KK, MSZ4798-1:2004
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