



Meglévő kiemelt szegély tisztítása gyomtalanítással és portalanítással 3,50 és 19,00 fm. hosszban  
**Tervezett csomópont átépítés (Dunakanyar körút - Arpad utca)**  
 Generáltervező: SIGNALTERV Kft.  
 Tervező: VIA-COMP Mérnöki Iroda Kft.  
 Tervszám: 28/2015.

**19+730 TERVEZETT KERÉKPÁROS BEAVATKOZÁSOK**  
 ÁRPÁD UTCAI CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT SZAKASZÁNAK VÉGE

### JELMAGYARÁZAT

Meglévő burkolatszél	Meglévő általános járműjelző (Ø 200)
Meglévő kiemelt szegély	Meglévő általános járműjelző (Ø 300)
Meglévő térköz burkolat	Meglévő gyalogosjelző
Meglévő árok	Meglévő forgalomtechnikai akna
Meglévő részüvonal	Meglévő vasbeton oszlop
Meglévő közúti vezetőkörlet	Meglévő közvilágítási oszlop
Meglévő kerítés	Meglévő kerítés
Meglévő csőáteresz	Meglévő elektromos kábelsekreány
Meglévő kapubejáró	Meglévő fém tartóoszlop
Meglévő lakóépület	Meglévő távközlési akna
Meglévő kilométer tábla	Meglévő távközlési kábeljelző kő
Meglévő sövény	Meglévő távközlési kábelsekreány
Meglévő fa	Meglévő telefonoszlop
Meglévő kerek aknafedlap	Meglévő utcai szemetes
Meglévő szögletes aknafedlap	Meglévő jogi határvonal
Meglévő földalatti tűzcsap	Meglévő fekvéshatár
Meglévő földfeletti tűzcsap	Meglévő helyrajzi szám
Meglévő vízelzáró szerelvény	Meglévő utcanev
Meglévő víznyelőakna	
Meglévő gázvezető szerelvény	Meglévő jelzőtábla
Meglévő, megmaradó fehér színű "Terelővonal"	Meglévő, megmaradó fehér színű "Helyjelzővonal"
Meglévő, megmaradó fehér színű "Záróvonal"	Meglévő, megmaradó fehér színű "Gyalogos-átkelőhely"
Meglévő, megmaradó fehér színű "Irányjelző nyíl"	Meglévő, megmaradó sárga színű "Utat keresztelő kerékpárút"
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "STOP" burkolati jel	Meglévő, megmaradó fehér színű "STOP" burkolati jel
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Terelővonal"	Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Záróvonal"
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Irányjelző nyíl"	Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Irányjelző nyíl"
Tervezett távlati csomópont átépítés beavatkozási területe (egyéb beruházás keretében)	

**MEGJEGYZÉS:**  
 - A terv a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulása, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által előírt fedvénytervi módosítások, valamint az eredeti és fedvénytervi tervanyagokhoz készített "Közúti biztonsági audit jelentés" alapján készült.  
 - A meglévő víznyelők, aknák és gázvezetők állapotvizsgálata" címe munkarész tartalmazza.  
 - A tervlapon a Dunakanyar körút - Arpad utca csomópont jelzőlámpás csomópontja történő átépítést követő állapotát ábrázoltuk. A tervezett előkészítő munkákat a jelenlegi állapotra és a távlati elrendezésre is megterveztük. Jelen helyszínrajz a távlati állapotra érvényes kialakítást mutatja be, míg a jelenlegi állapotra vonatkozó csomóponti elrendezést az E-5./JÁ jelű "Jelenlegi állapotra készített előkészítő munkák helyszínrajz V." tartalmazza.

<b>TANDEM</b> MÉRNÖKIRODA KFT. Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4 Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063 e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu web: www.tandemkft.hu			
Megbízó:	Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.)	Dátum:	2017. június hó
Megbízás tárgya:	Szentendre, 11. sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata, a biztonsági audit jegyzőkönyvében foglalt módosítások FORGALOMTECHNIKAI TERVE	Munkaszám:	903/2017.
Részművelet, rajz megnevezés:	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK HELYSZÍNRAJZA VI. (11. sz. főút 19+650 - 19+900 km szelvényei között)	Rajzszám:	E-6.
Felelős tervező:	Tervező:	Méretarány:	M=1:500
Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	Ozsváth György KÉ-K/13-11403	Hegyi Dániel okl. építőmérnök	Pej Kálmán KÉ-K/01-5207
Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.		Kiadva:	2017. június