Szentendre Postás strand kivitelezésének 2 szakasza a következő műszaki tartalommal:
1. szakasz
· Tereprendezés			215 m3
· Meglévő térkő burkolat óvatos bontása, újrarakása	
· Meglévő berendezések óvatos bontása, felújítása, áthelyezése	24 db
· Burkolatok építése, szegélyezéssel, homokterítés
· Meglévő öltöző felújítása		1 db/111,7 m2
· Berendezések telepítése
· Támla nélküli pad		7 db
· Hulladékgyűjtő		5 db
· Egyedi kőelem elkészítése, telepítése	1 db
· Útlezáró sorompó telepítés	1 db
· Táblák			21 db
· Gubó			3 db
· [bookmark: _GoBack]Játszóeszközök		13 db
· Uszadékfák elhelyezése a parton	5 db
· Rönkök elhelyezése a rézsű körvonala mentén	91,4 m
· Napelemes közvilágítás telepítése	5 db
· Esőbeálló építése (napvitorla, dobogó)	1 db
· Mobil kerti bútorok beszerzése (nyugágy)	20 db
· Mobil konténer telepítése és burkolása	1 db
· Kertészeti munkák (növénytelepítés, gyepesítés)

2. szakasz
· Palló burkolatok építése, szegélyezéssel	2 db
· Berendezések telepítése
· Egyedi kerékpártámaszok	12 db
· Információs tábla		1 db

