

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

SzentDent Kft.

Képviseli: Máriási Gábor, Varga Mihály
Székhely: 2000 Szentendre, Korona utca 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-073936
Adószám: 12206306-2-13
Számlaszám: 11742087-20066978-00000000
Telefon: +36 30 934 4805
E-mail: szentdent@t-online.hu
(a továbbiakban: Megrendelő)

és a

Svarog Kft.

Képviseli: Glied-Máté Szilárd
Székhely: 7030 Paks, Kurcz György u. 45.
Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-010493
Adószám: 12435234-2-17
Számlaszám: 10103874-03302500-01003003
Telefon: +36-70-375-7660, +36-20-474-1000
E-mail: svarogkft@gmail.com
(továbbiakban: Vállalkozó)

között, a következőkben részletezett feltételekkel az 1. pontban megjelölt munkákra.

- 1./ Megrendelő megbízásából a Vállalkozó elvégzi a
2000 Szentendre, Korona utca aszfaltozási munkálatainak elvégzését
Munkarészek:
 - jelenlegi kőszórásos utca megfelelő profilozása
 - vízelvezetés rendezése
 - alaprétegek tömörítése
 - a meglévő járda szinthez kapcsolódóan 5 cm-es burkolatkialakítás AC11-es aszfaltkeverékkel (85 m hosszán 4,2 m szélességben kapcsolódva a Vasúti villasor burkolatához)
 - meglévő 2 db. aknafedlap szintbehozása
 - padkarendezés zúzottkő alapanyagból 0,5- 1 m szélességben
 - meglévő parkoló kőanyag terítése és tömörítése
- 2./ **A szerződés teljesítésének határideje:**
 - 2016. május 16., amely alatt a kivitelezés befejezése értendő.
- 3./ **Dokumentáció:**
 - Vállalkozó feladata a kivitelezés során a szükséges dokumentációk vezetése.
- 4./ **Vállalkozói díj összesen: 2 924 810 Ft.**
- 5./ **Garancia:** A megjelölt munkálatokra a vállalkozó 2 év jótállást vállal. A jótállás érvényét veszti, amennyiben a lakó-pihenő övezet feltáró forgalmát meghaladó terhelés éri az útpályaszerkezetet. (Építési forgalom, nehézteher forgalom.)

- 6./ Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, melyhez a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 1+1 program keretében támogatást nyújt.
- 7./ Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges megfelelő jogosultságú munkatárssal rendelkezik, vagy szükség esetén ilyen alvállalkozót, szakértőt vesz igénybe.
- 8./ Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést a Megrendelőnek felróható okból szüneteltetni kell, Megrendelő a Vállalkozó addigi tevékenységének és ezzel kapcsolatos költségeinek ellenértékét készülségi fok arányában megfizeti. 30%-ot meg nem haladó készülségi fok esetén a Vállalkozó a készülségi fok dokumentálására nem köteles.
- 9./ **Számlázási rend:** Megrendelő a számla ellenértékét a teljesítés igazolás után kiállított számla alapján, a kiállítás dátumától számított 15 napos átutalással egyenlíti ki Vállalkozó által a szerződés elején megjelölt bankszámlájára történő átutalással. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. §. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
- 10./ A Megrendelő képviselője:
Név: Máriási Gábor
Tel.: +36 30 934 4805
E-mail: szentdent@t-online.hu
- A Vállalkozó képviselője:
Név: Glied-Máté Szilárd
Tel.: +36-70-375-7660, +36-20-474-1000
E-mail: svarogkft@gmail.com
- 11./ Jelen szerződés módosítása csak írásban, cégszerű formában érvényes.
- 12./ Különleges kikötések:
- 13./ A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó fejezetei az irányadók.
- 14./ Ezen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 pld. Megrendelőé, 2 pld. a Vállalkozóé.
- 15./ Jelen szerződést a szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Szentendre, 2016. 05. 06.



Glied-Máté Szilárd

ügyvezető

Svarog Kft.

SVAROG KFT.
7030 Paks, Kurcz Gy. u. 45.
Cégl.sz.: 17-09-010493
Adószám: 12435234-2-13

SZENTDENT
Fogászati Kft.
2000 Szentendre, Korona u. 1.
Adószám: 12206306-2-13



Máriási Gábor

ügyvezető

SzentDent Kft.