Megbizé: Készitette:

Szentendre Varos Onkormanyzata UTI-H PLUSZ KFT

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3. 2000 Szentendre, Szentlaszloi ut 157/A
Késziilt: 2022. december
Felso szintl koltségvetés (40%)

A munka leirasa:
Szentendre, Barackvirag utca folytatasaban létesitend6 esokert

kivitelezéséhez
Megnevezes Anyag + dijkoltség
1./ eldkészités 2 522 050,00 Ft
2./ Epités 9 017 800,00 Ft
3./ Novény telepités 4 904 700,00 Ft
4./ Jarulékos munkak 400 000,00 Ft
5.1 AFA vetitési alap 16 844 550,00 Ft
5.2 Afa 27,00% 4 548 028,50 Ft
6. A munka ara 21 392 578,50 Ft
Aléirés

UTI-H PLUSZ KFT.
2000 Szentendre, Szentlészl6i it 157/A
Addszam: 27322499-2-13
Cégjegyzék sz.: 13-09-204018



Szentendre
Barackvirag utca folytatasaban létesitendd esékert kivitelezéséhez

Munkak: Mennyiség | Egység | Anyag Dij Anyag+Dij
| Teriilet elokészités
1 Ideiglenes forgalomtechnika - tablazas - 1 kit 15000 [ 15000 30 000,00 Ft
2 El6készités, kitlizés 235 m2 10 400 96 350,00 Ft
3 Kozmii szakfeliigyelet - ELMU, DIGI - 2 fm 0 1100 2 200,00 Ft
Meglévd arokban, 11-es Ut alatti atereszben 1évd
hordalék eltavolitasa, foldmunka készitése, a
4 kitermelt foldényag szallitasa lerakéba, lerakéhelyi 153 m3 4500 7500 1836 000,00 Ft
dijjal, amely az anyagkdltségben  kertl
elszamolasra
Meglévé betonlapos meder elbontasa, a bontott
5 anyag elséllitasa lerakdba lerakéhelyi dijjal amely 17 m3 4500 18 000 382 500,00 Ft
dij az anyagkoltségben keriil elszamolasra.
Meglévd fak alakité metszése (1 db 10 cm-es
6 cserje kivagasaval), zoldhulladék helyben torténd 7 db 0 25000 175 000,00 Ft
daralasaval, hasznositasaval
Osszesen:| 2522 050,00 Ft
Il |Epités
Eléregyartott/helyszinen  épitett  tamelem /
1 vizlépcsé 4,001,70 méretoen terv szerinti 3 db 800 000 | 850000 4 950 000,00 Ft
elirasokkal beépitve
9 Tamelen? l/wEI’e;')cso alapozasa el6készitéssel, 3 db 250000 | 250 000 1500 000,00 Ft
terv szerinti el6irasokkal
3 ;:)zextllla teritése (2 rtg-ben 105-105 m2) 120 210 mo 250 200 94 500,00 Ft
4 D100 Drain szivargd csé geotextil bevonattal 48 m 1400 800 105 600,00 Ft
5 40/60 Kulé kavics beépitése 29 m3 4200 2000 179 800,00 Ft
6 11/22 andezit z(zalék beépitése 2,5 m3 4200 2000 15 500,00 Ft
7 22/56 andezit zUzalék beépitése 2 m3 4200 2000 12 400,00 Ft
H A 0, 0,
8 Talaj'll«?_verek 60% homok, 40 %komposztos 80 m3 8 000 5500 1080 000,00 Ft
term6fold
9 Terv,ezest kovetden eldtalalt 300-as csGateresz 10 fm 40000 | 28000 680 000,00 Ft
toldasa (7+2 m)
10 Fordito/tisztitd akna beépitése 1 db 250 000 [ 150 000 400 000,00 Ft
11 Terlilet rendezése 0/22 z(zalék kiékeléssel m2 2400 2000 0,00 Ft
Osszesen:| 9017 800,00 Ft
n Novények
{ |Fak lekpless  dldnevel WS = oy, db | 15000 | 10000 | 100000,00 Ft
torzsatmérével (Ulmus laevis) vénic szil
2 Rézslifogd ndvény (K2) telepitése 550 db 2550 3400 3272 500,00 Ft
3 Rézs(ifogd hald leszuaro tiiskével 1 kit 212500 [ 297 500 510 000,00 Ft
4 Esdkerti ndvény szallitasa, telepitése 95 m2 4675 5525 969 000,00 Ft
5 Faapriték talajtakaras szallitassal, bedolozassal 7 m3 4100 3500 53 200,00 Ft
Osszesen:| 4904 700,00 Ft
IV [Egyéb fixen jelentkezé koltségek
1 Kertész tervez6i miivezetés 4 alk 0 40 000 160 000,00 Ft
2 Vizépités tervez6i mivezetés 4 alk 0 60 000 240 000,00 Ft
Osszesen:| 400 000,00 Ft

Szentendre, 2022 december 28.
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